

PLANILHA DE QUANTIDADES

MUNICÍPIO:

DOUTOR PEDRINHO

PROJETO:

PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE DR. PEDRINHO

LOCALIZAÇÃO:

RUA SANTA CATARINA - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS

2016

BDI

25,92%

FOLHA Nº

01

DATA

25/10/2016

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	AMPLIAÇÃO - COBERTURA		
1.1	Estrutura Metálica - 255,00 m ²	1,00	und
2	OBRAS COMPLEMENTARES		
2.1	Limpeza final da obra	255,00	m2
DATA:	NOME: NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA		
25/10/2016	Nº CREA / CAU: CREA SC – 053136-8		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO)

MUNICÍPIO:

DOUTOR PEDRINHO

PROJETO:

PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE DR. PEDRINHO

LOCALIZAÇÃO:

RUA SANTA CATARINA - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS

2016

BDI

25,92%

FOLHA Nº

01

DATA

25/10/2016

Item	Código (SINAPI/SICRO)	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário Sem BDI	Custo Unitário Com BDI	Total (R\$)
1		AMPLIAÇÃO - COBERTURA					
1.1	V. de Mercado	Estrutura Metálica - 255.00 m²	und	1,00	R\$ 27.557,18	R\$ 34.700,00	R\$ 34.700,00
		TOTAL DO ITEM					R\$ 34.700,00
2		OBRAS COMPLEMENTARES					
2.1	9537	Limpeza final da obra	m2	255,00	R\$ 2,35	R\$ 2,96	R\$ 754,80
		TOTAL DO ITEM					R\$ 754,80
		TOTAL GERAL					R\$ 35.454,80
DATA:		NOME:		ASSINATURA:			
25/10/2016		NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA					
		Nº CREA / CAU: CREA SC – 053136-8					

Observações: Os itens desta planilha compoem os serviços concluídos, em perfeito estado de funcionamento. Incluso material e mão de obra.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
DOUTOR PEDRINHO
 PROJETO:
PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE DR. PEDRINHO
 LOCALIZAÇÃO:
RUA SANTA CATARINA - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC
 DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS
2016
 BDI
25,92%

FOLHA Nº **2**
 DATA
25/10/2016

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	Mês - 01				Mês - 02				
				Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	
1	AMPLIAÇÃO - COBERTURA											
1.1	Estrutura Metálica - 255,00 m²	R\$ 34.700,00	97,87%	50,00%	50,00%	R\$ 17.350,00	R\$ 17.350,00	50,00%	100,00%	R\$ 17.350,00	R\$ 34.700,00	
2	OBRAS COMPLEMENTARES											
2.1	Limpeza final da obra	R\$ 754,80	2,13%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 754,80	R\$ 754,80	
TOTAL GERAL		R\$ 35.454,80	100,00%	48,94%	48,94%	R\$ 17.350,00	R\$ 17.350,00	51,06%	100,00%	R\$ 18.104,80	R\$ 35.454,80	

NORONHA E LEDRA ENGENHARIA LTDA
 CREA SC – 053136-8

CALCULO BDI				
Item do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,00%
I3: Cov. Prev. S/ Rec. Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				19,85%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				25,92%
BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$ BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$				