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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.0.0.1. Locação convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas 
pontaleteadas 
Total de área construída = 18,29 m² 
 
2. MOVIMENTO DE TERRA 

 
2.0.0.1. Escavação mecanizada para bloco de coroamento 
(1,40m x 1,20m x 1,05m x 2 unidades) = 3,528m³ 
 
Total: 3,53m³. 
 
2.0.0.2. Reaterro manual 
Reaterro = Volume escavado – Volume de concreto – Lastro de brita 
3,53m³ - 2,03m³ - 0,10m³ = 1,40m³ 
 
Total: 1,40m³. 
 
3. Preparo para execução de bloco 

 
3.0.0.1. Lastro de brita 
- 2 blocos moldados no local de dimensões 0,90x1,10m em concreto armado  0,90 x 
1,10 x 0,05 x 2 = 0,10m³; 
 
Total: 3,25m³. 
 
3.0.0.2. Carga, manobra e descarga 
0,10m³ de lastro de brita 
 
3.0.0.3. Transporte comercial com caminhão basculante 
0,10 x 43,2 km = 4,32m³.km 
 
Total = 4,32m³.km 
 
4. CONCRETO ARMADO 
* Sondagem – usamos como base para a estimativa de custos, o relatório técnico 
fornecido pelo município de Doutor Pedrinho, que se refere ao levantamento geotécnico 
do ginásio de esportes, feito no ano de 2006, e este fica localizado a 250m do local onde 
será implantada a arquibancada. 
 
4.1. Fundações 

 
4.1.1. Estaqueamento 

 
4.1.1.1.1 Estaca Hélice Contínua Ø 30cm 
2 estacas x 7m = 14m 
 
Total: 14m 
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4.1.1.1.2 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5mm – montagem 
6,47kg de aço, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 6,47kg. 
 
4.1.1.1.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5mm – montagem 
33,13kg de aço, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 33,13kg. 
 
4.1.2. Blocos de coroamento 

 
4.1.2.1. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17mm, 4 utilizações 
11,84m² de fôrma, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 11,84 m². 
 
4.1.2.2. Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem 
113,25kg de aço, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 113,25kg. 
 
4.1.2.3. Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem 
101,69kg de aço, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 101,69kg. 
 
4.1.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem 
29,28kg de aço, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 29,28kg. 
 
4.1.2.5. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, FCK 20 MPa, 
com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento, inclusive 
grauteamento do cálice 
2,03m³ de concreto, conforme resumo de projeto. 
 
Total: 2,03m³. 
 
5.  ESTRUTURAS PRÉ-FRABICADAS 

 
5.1. Supraestrutura 
 
5.1.0.1. Concreto pré-fabricado (arquibancada)  
Estrutura em concreto pré-fabricado para arquibancada. 
18,285m² x 2 lajes = 36,57m² 
 
Total = 36,57 m² 
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5.1.0.2. Pintura anti-corrosiva 
220,5m x 0,20m = 44,10m² 
 
Total = 44,10m² 
 
5.1.0.3. Telhamento com telha de alumínio 
18,11m² 
 
Total = 18,11m² 
 
5.1.0.4. Trama de aço 
18,11m² 
 
Total = 18,11m² 
 
6. ALVENARIA 
 
6.1. Paredes 
 
6.1.0.1. Alvenaria de vedação (Incluso massa para assentamento “em pé”, 
tijolo com 6 furos e dimensão mínimas 0,09m x 0,19m x 0,19m) 
66,56m² de alvenaria 
 
Total: 66,56m² 
 
6.2. Vergas e Contravergas 
 
6.2.0.1 – Montagem e desmontagem de fôrma 
1,61m² 
 
Total: 1,61m² 
  
6.2.0.2 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5mm – montagem 
10,27kg de aço 
 
Total: 10,27kg. 
 
6.2.0.3 Concretagem de vigas e lajes 
0,24m³ 
 
Total: 0,24m³ 
 
7. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
7.1. Laje da caixa d’água 
 
7.1.0.1. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 
7,74m² 
 
Total: 7,74m² 
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8. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
 
8.1. Contrapiso – Depósito + cantina 
12,54m² 
 
Total: 12,54m² 
 
8.2. Contrapiso – Laje da caixa d’água 
7,74m² 
 
Total: 7,74m² 
 
8.3. Paredes 
 
8.3.0.1. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas  
94,29m² 
 
Total: 94,29m² 
 
 
8.3.0.2. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachada 
com presença de vãos 
80,11m² 
 
Total: 80,11m² 
 
8.3.0.3. Massa única para recebimento de pintura em faces internas 
94,29m² 
 
Total: 94,29m² 
 
 
8.3.0.4. Emboço ou massa única em argamassa aplicada em panos cegos de 
fachada com presença de vãos 
80,11m² 
 
Total: 80,11m² 

 
8.4. Teto 
 
8.4.0.1. Chapisco aplicado no teto  
12,54m² 

 
Total: 12,54m² 
 
8.4.0.2. Emboço ou massa única em argamassa aplicada em teto 
12,54m² 
 
Total: 12,54m² 
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9. ESQUADRIAS 

 

9.1. Janelas 

 
9.1.1 Janela de aço de correr 
1,10m x 1,00m x 2 unidades = 2,20m² 
 
9.1.2 Porta de aço de enrolar 
2,26m x 1,20 = 2,71m² 
 
Total: 2,71m² 
 
9.2. Portas 

 
9.2.1 Kit de porta 
1 unidade 
 
Total: 1 unidade 
 
9.2.2 Fechadura 
1 unidade 
 
Total: 1 unidade 
 
9.2.3 Fundo nivelador 
0,90m x 2,10m x 2 lados = 3,78m² 
 
Total: 3,78m² 
 
9.2.4 Pintura em madeira 
0,90m x 2,10m x 2 lados = 3,78m² 
 
Total: 3,78m² 
 
9.2.5 Alçapão 70x70 cm 
1 unidade 
 
Total: 1 unidade 
 
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10.0.0.1. Caixa d’água 2000l = 1 unidade 
 
10.0.0.2. Tubo de pvc soldável, DN 20mm = 94,76m 
 
10.0.0.3. Kit de registro de gaveta ¾’’, inclusive conexões = 3 unidades  
 
10.0.0.4. Joelho 90º de PVC soldável, DN 20mm = 3 unidades 
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10.0.0.5. Tê de redução de PVC soldável, DN 25mm x 20mm = 1 unidade 
 
10.0.0.6. Joelho 90º de PVC soldável, DN 25mm = 2 unidades 
 
10.0.0.7. Tubo de pvc soldável, DN 25mm = 3,60m 
 
11.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

11.0.0.1. Eletroduto PVC flexível corrugado, DN 25mm = 27m 
 
11.0.0.2. Cabo de cobre isolado de 1,5mm² = 58m 
 
11.0.0.3. Cabo de cobre isolado de 2,5mm² = 35m 
 
11.0.0.4. Cabo de cobre isolado de 4mm² = 30m 
 
11.0.0.5. Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir = 1 unidade 
 
11.0.0.6. Tomada média de embutir (1 módulo) = 5 unidades 
 
11.0.0.7. Tomada média de embutir (2 módulos) = 1 unidade 
 
11.0.0.8. Interruptor simples, 10A/250V = 1 unidade 
 
11.0.0.9. Luminária arandela tipo tartaruga = 1 unidade 
 
11.0.0.10. Caixa octogonal 4’’x4’’= 3 unidades 
 
11.0.0.11. Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco = 3 unidades 
 
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

12.0.0.1. Tubo PVC série normal, DN 40mm = 3,75m 
 
12.0.0.2. Tubo PVC série normal, DN 50mm = 2,20m 
 
12.0.0.3. Tubo PVC série normal, DN 75mm = 4,40m 
 
12.0.0.4 Joelho 90º de PVC, DN 40mm = 2 unidades 
 
12.0.0.5 Joelho 45º de PVC, DN 50mm = 1 unidade 
 
12.0.0.6 Joelho 90º de PVC, DN 50mm = 1 unidade 
 
12.0.0.7 Joelho 90º de PVC, DN 75mm = 1 unidade 
 
12.0.0.8 Te, PVC, 75 x 75mm = 2 unidades 
 
12.0.0.9 CAP, PVC, 75mm = 1 unidade 
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12.0.0.10 Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm = 1 unidade 
 
12.0.0.11 Caixa de gordura = 1 unidade 
 
12.0.0.12 Fossa séptica = 2,65 m³ 
 
12.0.0.13 Filtro anaeróbio = 1,36 m³ 
 
13. PISO CERÂMICO 
 
13.1 Cantina + Depósito 
 
13.1.1 Revestimento cerâmico 45x45cm 
12,54m² 
 
Total: 12,54m² 
 
14. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 
14.0.0.1. Extintor de incêndio PQS 4kg = 02 unidades 
 
14.0.0.2. Pintura em piso = 1,00m x 1,00m x 2 unidades = 2m²  
 
14.0.0.3. Luminária de emergência de LED, 02 faróis com bateria integrada = 02 
unidades 
 
14.0.0.4. Luminária com placa indicativa “Saída” = 1 unidade 
 
15. PINTURA 
 
15.1. Paredes 
 
15.1.0.1. Aplicação de fundo selador em paredes 
94,29m² + 80,11m² = 174,40m² 
 
Total = 174,40 m² 
 
11.1.0.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes  
94,29m² + 80,11m² = 174,40m² 
 
Total = 174,40 m² 
 
15.2. Teto 
 
15.2.0.1. Aplicação de fundo selador em teto 
12,54m²  
 
Total = 12,54 m² 
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15.2.0.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto  
12,54m²  
 
Total = 12,54 m² 
 
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
16.0.0.1. Limpeza final de obra 
18,285m² x 2 lajes = 36,57m² 
 
Total = 36,57 m² 
 
 
 
 
 

 
 
 ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. EPP 

Eng. José Carlos Zandoná 

Responsável técnico/ Sócio Gerente 

CREA/SC – 42.499-5 


