
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

(*)SINAPI - 74077/002 1.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES
M2                 18,29 20,34% R$4,40 R$5,29 R$96,84

2 MOVIMENTO DE TERRA

(*)SINAPI - 96521 2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3                   3,53 20,34% R$31,65 R$38,09 R$134,45

(*)SINAPI - 96995 2.2 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. AF_10/2017 M3                   1,40 20,34% R$38,88 R$46,79 R$65,60

3 PREPARO P/ EXECUÇÃO DO BLOCO

COMPOSIÇÃO 013 3.1 LASTRO DE BRITA Nº 2 COM ESPALHAMENTO M3                   0,10 20,34% R$63,07 R$75,90 R$7,44

(*)SINAPI - 72888 3.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3                   0,10 20,34% R$1,06 R$1,28 R$0,13

(*)SINAPI - 72887 3.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3.KM                   4,32 20,34% R$1,02 R$1,23 R$5,30

4 CONCRETO ARMADO

4.1 FUNDAÇÕES

4.1.1 ESTAQUEAMENTO

COMPOSIÇÃO 007 4.1.1.1
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, 

PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)
M                 14,00 20,34% R$67,62 R$81,37 R$1.139,23

(*)SINAPI - 96543 4.1.1.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG                   6,47 20,34% R$12,27 R$14,77 R$95,53

(*)SINAPI - 96547 4.1.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG                 33,13 20,34% R$6,93 R$8,34 R$276,29

4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO

(*)SINAPI - 96540 4.1.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2                 11,84 20,34% R$85,99 R$103,48 R$1.225,21

(*)SINAPI - 96546 4.1.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG               113,25 20,34% R$7,89 R$9,49 R$1.075,29

(*)SINAPI - 96544 4.1.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG               101,69 20,34% R$10,41 R$12,53 R$1.273,91

(*)SINAPI - 96547 4.1.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG                 29,28 20,34% R$6,93 R$8,34 R$244,18

COMPOSIÇÃO 001 4.1.2.5
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO DE CÁLICE
M3                   2,03 20,34% R$333,08 R$400,83 R$813,68

5 ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS

5.1 SUPRAESTRUTURA

COTAÇÃO 004 5.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS) M2                 36,57 14,45% R$578,73 R$662,36 R$24.222,38

(*)SINAPI - 74145/001 5.1.3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO  UMA 

DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
M2                 44,10 14,45% R$16,55 R$18,94 R$835,32

(*)SINAPI - 94213 5.1.4
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016
M2                 18,11 14,45% R$39,11 R$44,76 R$810,63

(*)SINAPI - 92580 5.1.5

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2                 18,11 14,45% R$26,40 R$30,21 R$547,19

6 ALVENARIA

6.1 BLOCOS CERÂMICOS

COMPOSIÇÃO 002 6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M2                 66,76 20,34% R$34,13 R$41,07 R$2.741,97

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

(*)SINAPI - 92448 6.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2                   1,61 20,34% R$80,37 R$96,72 R$155,71

(*)SINAPI - 92759 6.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG                 10,27 20,34% R$9,93 R$11,95 R$122,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA COBERTA DE DOUTOR PEDRINHO
RUA PIONEIROS, S/ NÚMERO - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

R$96,84

R$200,05

R$12,87

R$6.143,33

ETAPA II

REFER. ITEM UNID. QUANT. BDI
CUSTO UNIT.  

(R$)

VALOR UNIT.  

(R$)
VALOR TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

R$6.143,33

R$1.511,06

R$4.632,27

R$26.415,51

R$26.415,51

R$3.115,15

R$373,18

R$2.741,97
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(*)SINAPI - 92725 6.2.3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3                   0,24 20,34% R$328,05 R$394,78 R$94,75

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 LAJE DA CAIXA D'ÁGUA

(*)SINAPI - 73753/001 7.1.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE 

ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFALTICA, 

E=3MM.

M2                   7,74 20,34% R$69,94 R$84,17 R$651,44

8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

8.1 CONTRAPISO - DEPÓSITO + CANTINA

(*)SINAPI - 87640 8.1.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

M2                 12,54 20,34% R$35,85 R$43,14 R$541,00

8.2 CONTRAPISO - LAJE DA CAIXA D'ÁGUA

(*)SINAPI - 87765 8.2.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

4CM. AF_06/2014

M2                   7,74 20,34% R$41,61 R$50,07 R$387,57

8.3 PAREDES

(*)SINAPI - 87879 8.3.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2                 94,29 20,34% R$3,15 R$3,79 R$357,43

(*)SINAPI - 87905 8.3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2                 80,11 20,34% R$6,96 R$8,38 R$670,97

(*)SINAPI - 87529 8.3.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                 94,29 20,34% R$25,80 R$31,05 R$2.927,49

(*)SINAPI - 87775 8.3.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2                 80,11 20,34% R$41,64 R$50,11 R$4.014,28

8.4 TETO

(*)SINAPI - 87882 8.4.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2                 12,54 20,34% R$3,94 R$4,74 R$59,46

(*)SINAPI - 90406 8.4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETOS, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2                 12,54 20,34% R$34,67 R$41,72 R$523,19

9 ESQUADRIAS

9.1 JANELAS

(*)SINAPI - 94560 9.1.1
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016
M2                   2,20 20,34% R$407,60 R$490,51 R$1.079,11

(*)SINAPI - 74136/003 9.1.2
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO 

NATURAL
M2                   2,71 20,34% R$223,04 R$268,41 R$727,38

9.2 PORTAS

(*)SINAPI - 91321 9.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UND                   1,00 20,34% R$566,96 R$682,28 R$682,28

(*)SINAPI - 90830 9.2.2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UND                   1,00 20,34% R$91,71 R$110,36 R$110,36

(*)SINAPI - 84657 9.2.3 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2                   3,78 20,34% R$9,74 R$11,72 R$44,31

(*)SINAPI - 84659 9.2.4 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2                   3,78 20,34% R$14,92 R$17,95 R$67,87

(*)SINAPI - 74073/002 9.2.5 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UND                   1,00 20,34% R$108,40 R$130,45 R$130,45

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

COMPOSIÇÃO 015 10.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UND                   1,00 20,34% R$1.010,52 R$1.216,06 R$1.216,06

(*)SINAPI - 89355 10.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                 94,76 20,34% R$14,72 R$17,71 R$1.678,58

(*)SINAPI - 89972 10.3
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND                   3,00 20,34% R$35,55 R$42,78 R$128,34

R$3.148,98

R$582,65

R$651,44

R$651,44

R$9.481,39

R$7.970,17

R$387,57

R$541,00

R$2.841,76

R$1.806,49

R$1.035,27
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(*)SINAPI - 89358 10.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND                   3,00 20,34% R$5,83 R$7,02 R$21,05

(*)SINAPI - 89397 10.5
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND                   1,00 20,34% R$10,62 R$12,78 R$12,78

(*)SINAPI - 89362 10.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND                   2,00 20,34% R$6,94 R$8,35 R$16,70

(*)SINAPI - 89356 10.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M                   3,60 20,34% R$17,42 R$20,96 R$75,47

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

(*)SINAPI - 91834 11.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 27,00 20,34% R$6,39 R$7,69 R$207,62

(*)SINAPI - 91924 11.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 58,00 20,34% R$1,79 R$2,15 R$124,94

(*)SINAPI - 91926 11.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 35,00 20,34% R$2,53 R$3,04 R$106,56

(*)SINAPI - 91928 11.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M                 30,00 20,34% R$3,87 R$4,66 R$139,71

(*)SINAPI - 92023 11.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UND                   1,00 20,34% R$41,54 R$49,99 R$49,99

(*)SINAPI - 91996 11.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND                   5,00 20,34% R$28,00 R$33,70 R$168,48

(*)SINAPI - 92004 11.7
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND                   1,00 20,34% R$46,17 R$55,56 R$55,56

(*)SINAPI - 91953 11.8
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND                   1,00 20,34% R$23,38 R$28,14 R$28,14

(*)SINAPI - 97607 11.9
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UND                   1,00 20,34% R$100,10 R$120,46 R$120,46

(*)SINAPI - 91936 11.10
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UND                   3,00 20,34% R$10,64 R$12,80 R$38,41

(*)SINAPI - 97591 11.11
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UND                   3,00 20,34% R$76,76 R$92,37 R$277,12

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(*)SINAPI - 89711 12.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                   3,75 20,34% R$14,68 R$17,67 R$66,25

(*)SINAPI - 89712 12.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                   2,20 20,34% R$21,07 R$25,36 R$55,78

(*)SINAPI - 89713 12.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M                   4,40 20,34% R$31,41 R$37,80 R$166,31

(*)SINAPI - 89724 12.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND                   2,00 20,34% R$5,84 R$7,03 R$14,06

(*)SINAPI - 89732 12.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND                   1,00 20,34% R$8,17 R$9,83 R$9,83

(*)SINAPI - 89731 12.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND                   1,00 20,34% R$7,73 R$9,30 R$9,30

(*)SINAPI - 89737 12.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND                   1,00 20,34% R$12,83 R$15,44 R$15,44

(*)SINAPI - 89829 12.8
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UND                   2,00 20,34% R$15,97 R$19,22 R$38,44

(*)SINAPI - 72294 12.9 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND                   1,00 20,34% R$7,54 R$9,07 R$9,07

(*)SINAPI - 89708 12.10
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND                   1,00 20,34% R$42,44 R$51,07 R$51,07

(*)SINAPI - 74051/001 12.11
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND                   1,00 20,34% R$167,85 R$201,99 R$201,99

(*)DEINFRA - 43154 12.12 FOSSA SÉPTICA M3                   2,65 20,34% R$517,25 R$622,46 R$1.649,52

(*)DEINFRA - 43153 12.13 FILTRO ANAERÓBIO M3                   1,36 20,34% R$536,41 R$645,52 R$877,90

13 PISO CERÂMICO

13.1 CANTINA + DEPÓSITO

R$1.316,99

R$541,00

R$541,00

R$3.164,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA COBERTA DE DOUTOR PEDRINHO
RUA PIONEIROS, S/ NÚMERO - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO

(*)SINAPI - 87250 13.1.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2                 12,54 20,34% R$35,85 R$43,14 R$541,00

14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

(*)SINAPI - 72553 14.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND                   2,00 20,34% R$107,77 R$129,69 R$259,38

(*)SINAPI - 74245/001 14.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2                   2,00 20,34% R$13,65 R$16,43 R$32,85

COMPOSIÇÃO 004 14.3
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED, 02 FARÓIS, COM BATERIA INTEGRADA - 

MÍNIMO 1200 LUMÉNS
UND                   2,00 20,34% R$194,11 R$233,59 R$467,18

COMPOSIÇÃO 005 14.4 INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" - COM SETA - FACE ÚNICA UND                   1,00 20,34% R$50,61 R$60,90 R$60,90

15 PINTURA

15.1 PAREDES

(*)SINAPI - 88485 15.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2               174,40 20,34% R$1,90 R$2,29 R$398,76

(*)SINAPI - 88489 15.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2               174,40 20,34% R$11,08 R$13,33 R$2.325,39

15.2 TETO

(*)SINAPI - 88484 15.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2                 12,54 20,34% R$2,24 R$2,70 R$33,80

(*)SINAPI - 88488 15.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2                 12,54 20,34% R$12,64 R$15,21 R$190,75

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

(*)SINAPI - 9537 16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2                 36,57 20,34% R$2,40 R$2,89 R$105,62

(*) SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 19/02/2018 23:36:12

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/02/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,22%(HORA) 72,14%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : FLORIANOPOLIS

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 01/2018

(**) DEINFRA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

REFERENCIAL DE PREÇOS DEINFRA (DATA BASE 30/10/2016)

R$820,32

R$2.948,70

R$2.724,15

R$224,55

R$105,62

TOTAL DOS SERVIÇOS DA ETAPA II R$61.004,93

_________________________________
Engº. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ            

RESPONSÁVEL TÉCNICO

________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

CNPJ 82.925.025.0001-25


