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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, denominado Memorial Descritivo, tem por finalidade apresentar o 

projeto de mobilidade urbana, que visa executar calçadas com acessibilidade e implantar 

infraestrutura cicloviária, nas Ruas Aderbal Ramos da Silva e Brasília:  

• RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA: INÍCIO NA ESTACA 0+0,00 PP (tendo como 

referência a ponte de drenagem pluvial, na Rodovia SC 477) e TÉRMINO NA ESTACA 56+0,00 PF 

(tendo como referência a ponte próxima da Prefeitura Municipal), perfazendo uma extensão de 

1120,00 metros, no bairro Centro, município de Doutor Pedrinho, estado de Santa Catarina. 

• RUA BRASÍLIA: INÍCIO NA ESTACA 0+0,00 PP (tendo como referência a interseção 

com a Rua Duque de Caxias) e TÉRMINO NA ESTACA 38+8,34 PF (tenco como referência a ponte 

próxima da Prefeitura Municipal), perfazendo uma extensão de perfazendo uma extensão de 768,34 

metros, no bairro Centro, município de Doutor Pedrinho, estado de Santa Catarina. 

O projeto é apresentado em três volumes, com os correspondentes  conteúdos e objetivos: 

• MEMORIAL DESCRITIVO: descreve-se os serviços à serem executados, expõe-se 

os estudos e informações levadas em consideração e apresenta-se os resultados obtidos para a 

execução das calçadas com acessibilidade e implantação da infraestrutura cicloviária; 

• ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO E CRONOGRAMA: especifica-se os 

custos e prazos de execução das vias em epígrafe;e descreve-se detalhadamente os cálculos efetuados 

para obter o resultado final; 

• PROJETO DE EXECUTIVO: apresenta todas as plantas, detalhes construtivos e 

quadros necessários à execução do projeto. 
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

   Figura 01: Localização Rua Aderbal Ramos da Silva 

 

   Fonte: OpenStreetMap 
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Figura 02: Localização Rua Brasília 

 

Fonte: OpenStreetMap 
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3 INFORMATIVO DO PROJETO 

 

O presente item tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do “Projeto de 

Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com acessibilidade  implantação de infraestrutura 

cicloviária – Rua Aderbal Ramos da Silva e Rua Brasília”.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se de uma obra de execução de calçadas, tornando-as acessíveis (utilização de piso tátil 

de alerta e direcional, criando continuidade) e com padronização, implantação de malha cicloviária, 

construção de canteiros e designação de vagas para estacionamento, conforme os projetos 

apresentados. 

Será previsto o rebaixo de calçadas em alguns trechos em função dos pontos de passagem 

obrigatórios (acessos residenciais, estacionamentos comerciais). 

 

a) Serviços Preliminares 

Este item contempla a implantação de placa para identificação da obra, sendo uma por rua, 

conforme padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho; o isolamento da área em 

obras, sendo executados em pequenos trechos, de forma parcial e de modo a não inviabilizar a 

circulação das ruas do município; a sinalização da obra através de cones e placas específicas; e o 

serviço topográfico para locação da obra. 

 

b) Remoções/demolições e realocações de postes 

De acordo com o projeto apresentado, serão necessárias intervenções para remoção de cercas 

e muros de particulares, bem como realocações/remanejamento de postes. Portanto serão necessárias 

providências sobre as mesmas, havendo um aumento no custo da obra, devido a  necessidade deste 

serviço. 

 

c) Drenagem 

Contempla a execução de uma parte da tubulação de drenagem na Rua Aderbal Ramos da 

Silva; execução de algumas caixas coletoras (bocas de lobo); substituição de parte das tampas de 
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concreto, que estão danificadas; e substituição de grelhas de ferro fundido nos locais que possuem 

estacionamentos privativos, conforme indicações do projeto. 

 

d) Passeios 

Este item apresenta a implantação de meios-fios, guias de contenção, aterro para suporte das 

guias de contenção, aterro para os passeios, e execução dos revestimentos dos passeios com piso 

intertravado, tipo paver. 

 

e) Execução de muros e cerca 

Consiste na recuperação de cercas e muros removidos, para atender a acessibilidade nas 

calçadas implantadas. 

 

f) Canteiros 

Neste item apresenta-se a execução de canteiros decorativos, sendo executados meios-fios, 

aterro dos canteiros e plantio de grana esmeralda. 

 

g) Execução de tapa buracos 

Contempla o reparo na pavimentação asfáltica danificada para ser possível execução dos 

meios-fios dos passeios, assim como alguns reparos na extensão da via, necessários para a 

uniformização das ciclofaixas e vagas de estacionamento. 

 

h) Sinalização 

Apresenta toda a sinalização viária, horizontal (sinalização com tinta retrorrefletiva, tachões 

e segregadores) e vertical (sinalização com placas de advertência, regulamentação e de serviço). 
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4 ESTUDO TOPOGRÁFICO 

 

O Estudo Topográfico para a elaboração do “Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de 

calçadas com acessibilidade e implantação de infraestrutura cicloviária” apresentado, foi 

desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra. 

Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessários para o 

desenvolvimento dos estudos complementares e projetos específicos, inclusive com o cadastramento 

da área de abrangência da obra. 

 

4.1 METODOLOGIA ADOTADA 

 

O desenvolvimento dos trabalhos de levantamento topográfico de campo, por via terreste, 

consiste na orientação apoiada em plantas aerofotogramétricas e em marcos existentes. Com base no 

traçado geométrico da via existente efetuou-se o levantamento planialtimétrico, o cadastramento dos 

bordos e dos dispositivos de drenagem existentes na área de abrangência. 

O registro ordenado dos bordos, cercas, muros e edificações existentes na área de interesse do 

projeto foram cadastrados por meio de irradiações a partir de pontos do tipo estação, amarrados entre 

si compondo um polígono aberto. 

Foi utilizado equipamento de precisão eletrônico estação total para a determinação destes 

pontos. Este equipamento topográfico permite medir linearmente e angularmente os referidos pontos, 

possibilitando, a qualquer tempo, a restituição e reprodução gráfica, com detalhes suficientes que 

permitem o desenho com precisão. 

 

4.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 

O estudo topográfico desenvolvido neste projeto compreende o levantamento cadastral da 

Rua Aderbal Ramos da Silva, entre as estacas 0+0,00 PP à 56+0,00 PF, totalizando 1120,00 metros 

de extensão, e da Rua Brasília, entre as estacas 0+0,00 PP à 38+8,34 PF, totalizando 768,34 metros 

de extensão. 
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5 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS 

 

A elaboração do projeto de interferências desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados 

na fase de estudos topográficos e nas diretrizes da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho (PMDP). 

O projeto de interferências teve como premissa utilizar a faixa de tráfego estabelecida na lei 

de criação de cada rua, efetuando os alargamentos necessários no gabarito total, com o objetivo de 

atender a faixa mínima de acessibilidade nos passeios, estabelecida na Norma Brasileira (NBR 

9050/2015). 

 

5.1 DADOS GEOMÉTRICOS 

 

Com base nas diretrizes do município, as Ruas Aderbal Ramos da Silva e Brasília tem suas 

geometrias definidas como:  

 

RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA: 

• Estaqueamento: 0+0,00 PP à 56+0,00 PF; 

• Extensão: 1120,00 metros; 

• Gabarito total: 15,00 metros; 

• Faixa de tráfego: 11,00 metros; 

• Passeio - lado direito/lado esquerdo: 2,00 metros; 

• Ciclofaixa no lado esquerdo da rua; 

• Estacionamento no lado direito da rua; 

 

RUA BRASÍLIA: 

• Estaqueamento: 0+0,00 PP à 38+8,34 PF; 

• Extensão: 768,34 metros; 

• Gabarito total: 15,00 metros; 

• Faixa de tráfego: 11,00 metros; 

• Passeio - lado direito/lado esquerdo: 2,00 metros; 

• Ciclofaixa no lado direito da rua; 

• Estacionamento no lado esquerdo da rua; 
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6 PROJETO GEOMÉTRICO 

 

Para implantação dos passeios foram utilizados os parâmetros técnicos estabelecidos pela 

normativa técnica ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos e ABNT NBR 16537/2016 – Acessibilidade – Sinalização Tátil no Piso – 

Diretrizes para Elaboração de Projetos e Instalação. 

 

6.1 PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

O item contempla os seguintes serviços: 

• Implantação de meios-fios junto aos bordos da pista e os passeios, prevendo conforme 

necessidade os rebaixos junto aos acessos; 

• Implantação de guia de contenção para conter e travar o passeio projetado, em trechos que 

não existam muros ou alinhamento predial; 

• As camadas de aterro deverão ser devidamente compactadas e niveladas para posterior 

assentamento do paver e piso podotátil; 

• Implantação de passeios padronizados em bloco de concreto intertravado (paver e piso 

podotátil) seguindo normas de acessibilidade para oferecer maior segurança para os pedestres, 

independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com implantação de 

piso podotátil e travessias elevadas para pedestres; 

• Implantação de canteiros para organização do trânsito e paisagismo das ruas em questão, à 

ser revestido com grama esmeralda. 
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7 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 

colocados nas vias públicas projetadas com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 

possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela 

circulam. 

 

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal abrange as marcações feitas no pavimento como geometria, cores, 

posições e refletorização adequadas. Tem como função organizar o fluxo de veículos, ciclistas e 

pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com geometrias e topografias atípicas, 

ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 

Contempla a pintura dos meios-fios, pinturas de bordos nos locais de desautorização de 

estacionamento, instalação de faixas de travessia de pedestres, sinalização de lombadas, indicação 

das ciclofaixas e indicação dos sentidos de fluxo nos locais de geometrias atípicas. 

 

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com 

posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas 

normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam 

o uso das vias urbanas. 

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata 

visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e 

posição. 
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8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

 

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este item tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente em nível dos 

procedimentos, a serem observados na execução de obras e serviços. 

 

a) Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao 

quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender 

serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à 

obrigatoriedade no uso de EPI. 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da 

atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 

geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, 

conforme determina a Norma Regulamentadora n.º 6 da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas 

alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que modificou o Cap. V do Título II - CLT. 

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério 

do Trabalho, portadores de Certificado de Aprovação – CA, Certificado de Registro de Fabricante – 

CRF e Certificado de Registro do Importador – CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso 

adequado; tornar obrigatório seu uso; substituí-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-

se pela sua higienização e manutenção periódica. 

Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou 

sandálias; o capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem 

na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário. 

 

b) Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC 

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva 

destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, 

de terceiros e do meio ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade 
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com as Normas Regulamentadoras n.º 10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas 

alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

 

c) Sinalização 

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, e outros, 

que ofereçam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e 

isolamentos através de barreiras/tapumes, placas de advertência e cones, conforme a natureza do 

trabalho e do local. 

 

d) Diário de Obra 

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente de trabalho o diário 

de obras, em locais de livre acesso, afim de que, a CONTRATANTE possa em qualquer momento, 

registrar as ocorrências que julgar necessária. 

 

e) Equipamentos e ferramentas 

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos 

previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a PMDP. 

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de 

equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional 

para a PMDP. 

A PMDP poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades 

de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA 

retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE. 

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego 

das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim 

de sofrerem reparos ou serem substituídas. 

 

f) Medições 

Em relação à medição dos serviços executados, seguir os seguintes critérios: 

• Os serviços serão medidos fisicamente “in loco”; 
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• Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pela PMDP 

ou pelas especificações vigentes deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos; 

• Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atenderem às 

especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovação da PMDP; 

• A CONTRATADA deverá anexar junto a Medição Final, quando necessário e ou solicitado 

pela PMDP, o “As Built” da obra. 

 

g) Materiais 

Para perfeita execução da obra, a CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais 

vigentes a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária. Para fornecimento dos 

materiais contratados, caberá a CONTRATADA fornecer os materiais de forma adequada e suficiente 

para garantir a conclusão das obras dentro do prazo fixado, atendendo à produtividade estabelecida 

para a mão de obra e os serviços e com a qualidade desejada.  

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, atendendo à boa técnica, 

objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas 

condições, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras pertinentes. 

 

8.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

A metodologia aplicada no conjunto de serviços projetados para execução de calçadas com 

acessibilidade e implantação de infraestrutura cicloviária das Ruas Aderbal Ramos da Silva e Brasília 

deverá estar em conformidade com as especificações estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA e ABNT, 

como também às diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho. 

A contratada deverá ter equipe de topografia em campo para a locação e acompanhamento 

das obras, sempre que necessário, garantindo a implantação correta do projeto previsto, 

acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços relacionados à mesma. 

Em relação ao trânsito e segurança, a CONTRATADA deverá tomar as providências 

necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de 

sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

A CONTRATANTE se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais 

acidentes.  
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Nas áreas públicas afetadas pela construção das obras, bem como nas áreas privadas, tanto em 

relação ao tráfego de veículo ou de pessoas, a CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos 

competentes, as respectivas liberações e aprovações necessárias, seja para as sinalizações e/ou para o 

tráfego. 
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9 ITENS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

 

Compreende o fornecimento, instalação e manutenção de placa, pintada conforme leiaute 

estabelecido pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho, sendo uma por rua. 

A placa deverá situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e estratégicos, sem 

prejuízos para a sinalização do trânsito e para terceiros. A placa deverá ser confeccionada em chapa 

metálica e as informações deverão ser em material plástico (poliestireno), para fixação e/ou 

adesivação nas placas. A CONTRATADA não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e 

assentamento da placa, mas também estará obrigada a desmontá-la e removê-la, ao final da obra, 

mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Em relação ao leiaute da placa de obra, as medidas serão de 2,00m x 1,25m, e o modelo 

(Figura 3, abaixo), as cores, e formatos a serem adotados para a confecção serão fornecidos à 

CONTRATA pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho, após a assinatura do contrato. 

 

Figura 3 – Placa de obra 2,00 x 1,25 m 

 

Fonte: A autora. 
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Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaletada  

Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70 / 76 cm 

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico, 1,00 x 1,00 m 

 

Compreendem o isolamento das obras, sendo considerado execução por trechos, 

reaproveitando a estrutura de isolamento (tela plástica) e a sinalização através de cones e placas. Essas 

medidas visam a segurança da obra, tanto dos trabalhadores da obra, quanto dos munícipes que 

circulam pelas ruas em obras. 

 

9.2 REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES 

 

Realocação/remanejamento de poste de iluminação – com fornecimento de materiais 

(inclusive poste) e instalação 

 

Compreende a realocação/remanejamento de postes iluminação pública, sendo 14 unidades 

na Rua Aderbal Ramos da Silva e 10 unidades na Rua Brasília. Nesta item está incluso todo o 

fornecimento dos materiais, inclusive o poste novo, e a mão de obra especializada necessários para a 

execução deste serviço.  

Para este serviço, será necessária a utilização de guindauto hidráulico, com potência de 160 

cv. No reassentamento dos postes, estes deverão ser reassentados com concreto fck >= 15 MPa, de 

traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita 1). 

 

Remoção de cercas com arame e mourões de concreto 

Remoção de cercas com tela galvanizada e mourões de concreto 

Realocação de cercas de aço/alumínio/PVC ou portões (retirada e instalação em novo local) 

Demolições de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento 

Demolições de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento 
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Compreende as demolições dos locais que forem necessários para consolidação das calçadas 

nas dimensões mínimas estabelecidas em projeto, atendendo a acessibilidade determinada em norma, 

não incluindo o descarte do material.  

As cercas de arame e/ou tela, assim como a alvenaria e as estruturas de concreto armado 

demolidas, não serão reaproveitadas. As cercas de aço/alumínio/PVC ou portões deverão ser retirados 

cuidadosamente, e instalados no alinhamento correto, conforme indicação no projeto. 

 

Retirada de meio-fio com empilhamento 

 

Compreende retirada de todo meio-fio alinhado com a pista para execução de novo meio-fio 

para se obter um padrão homogêneo. 

 

Remoção de revestimento de passeios (paver, concreto ou similar), sem reaproveitamento 

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 

Remoção de camada vegetal de passeios 

 

Compreendem demolições de passeios dos locais que possuem algum tipo de revestimento 

(paver, concreto, etc), retirada de vegetação rasteira, e em alguns pontos vegetação de pequeno porte, 

para que seja construído o novo passeio com todas as indicações constantes em projeto. A demolição 

não inclui o descarte do material.  

 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 

Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ 

 

Compreendem a carga, a descarga e o transporte do material removido proveniente da 

demolição das alvenarias, concretos e passeios, os quais deverão ser carregados e transportados em 

caminhões basculantes e posteriormente depositados em bota foras autorizados e licenciados, 

indicados pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho. 

 

 



Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com acessibilidade  

e implantação de infraestrutura cicloviária 

 

Rua Aderbal Ramos da Silva e Rua Brasília 

 
PÁGINA: 

 

REV: 

19 DE 31 

 

00 

 

9.3 DRENAGEM 

 

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m e até 3,0 m, com 

escavadeira hidráulica, largura menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível 

de interferência 

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade 

até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência 

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16T e Pa 

carregadeira sobre pneus 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 

 

Compreendem a escavação das valas para execução de novo trecho de tubulação na Rua 

Aderbal Ramos da Silva, e para a execução de caixas de drenagem (bocas de lobo) novas e realocadas. 

O reaterreo será realizado reaproveitando os materiais escavados. A carga, transporte e descarga dos 

materiais, trata-se do solo restante, não utilizado no reaterro.  

 

Tubo de concreto simples, classe – PS1, macho/femea, DN 300 mm, para águas pluviais  

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) 

Tubo de concreto simples, classe – PS1, macho/femea, DN 400 mm, para águas pluviais  

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) 

Lastro com material granular 

 

Compreendem as tubulações necessárias para a execução do novo trecho de drenagem da Rua 

Aderbal Ramos da Silva, sendo o fornecimento dos tubos e a execução da referida tubulação, 

conforme projeto de drenagem.  

Será utilizado um lastro de brita para o assentamento das tubulações, sendo uma largura de 70 

cm e espessura de 10 cm. 

 

Boca de lobo de guia para tubo DN30/DN40, com fundo em concreto magro, tampa de 

concreto armado e paredes em alvenaria 
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Tampa de concreto armado para boca de lobo de guia, dimensão 1,00 x 1,00 m 

Boca de lobo com grelha para tubo DN30/DN40, com fundo em concreto magro, tampa de 

ferro fundido e paredes de alvenaria 

Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 T, 300 x 1000 mm, 

e=15mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia 

 

Compreendem a execução de novas caixas de drenagem na Rua Aderbal Ramos da Silva, no 

trecho da nova tubulação, e execução das caixas que serão realocadas, tanto na Rua Aderbal Ramos 

da Silva, como na Rua Brasília. As caixas serão executadas em tijolo maciço, 20x10x5cm, assentados 

com argamassa de traço 1:4 cimento:areia. As caixas para bocas de lobo tipo guia possuirão tampas 

de concreto armado, que serão executadas na dimensão de 1,00x1,00 m, com espessura de 15 m. As 

caixas para bocas de lobo com grelha possuirão tampa de concreto armado, com dimensões de 

1,00x0,70 m, em altura intermediária e grelha de ferro fundido, nas dimensões de 1,00x0,30 m e 

espessura de 1,5 cm, para captação das águas pluviais. 

 

9.4  PASSEIOS 

 

9.4.1  Limitadores físicos 

 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 

urbanas 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x11x10x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) 

 

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e formatos adiante 

discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio 

ou o acostamento da via pública. 

Os meios-fios com dimensões 100x15x13x30 cm visam proteger e estabilizar a estrutura do  

pavimento da pista, além de servir como divisor entre passeios e faixa de tráfego.  
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Os meios-fios com dimensão 100x11x10x30 cm serão guias de confinamento, visam travar e 

confinar os blocos de concreto do passeio, sendo executados nos alinhamentos externos do passeio, 

onde não existam muros, ou algum outro mecanismo de travamento (como estacionamentos 

privativos com revestimentos, tipo paver ou concreto). 

Os meios-fios serão em concreto pré-moldado e deverão atender, quanto aos materiais e 

métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR – 

5736, e ainda as seguintes condições: 

• Resistência à compressão simples: (15 MPa); 

• Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do 

contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, 

retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras; 

• Areia média, pó-de-pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase 

de assentamento das peças. 

Poderão ser utilizadas peças especiais para a execução de curvas, podendo ser moldadas in 

loco, desde que atendam as características de dimensão, resistência e texturas especificadas acima. 

A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio. Concluídos os 

trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados, será feito 

o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de rejuntamento deverá 

tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, não exceder os planos do espelho e do topo 

dos meios-fios.  

 

Reaterro e compactação com soquete vibratório 

Argila (retirada na jazida, sem transporte) 

 

Referente ao escoramento das guias de confimanento. Sendo colocados em camadas e 

cuidadosamente apiloados com soquete vibratório, de modo a não desalinhar as peças. Deverá ser 

executado de forma inclinada, não permitindo desoronamento do material. 
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9.4.2 Camada de revestimento dos passeios 

 

Argila (retirada na jazida, sem transporte) 

Reaterro e compactação com soquete vibratório 

 

À medida que os meios-fios forem sendo assentados e alinhados, após o rejuntamento, deverá 

ser colocado o material de preenchimento dos passeios. Esse material, indicado ou aprovado pela 

fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes 

vibratórios, de modo a não desalinhar as peças. 

 

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, 

espessura 6 cm 

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, 

espessura 8 cm 

 

Todas as peças de revestimento dos passeios serão pré-moldadas de concreto e deverão 

atender às exigências da norma ABNT 9781, devendo ter resistência mínima de 35 MPa. 

A utilização do paver de espessura de 8 cm será feita nos locais com tráfego de veículos 

pesados e a utilização do paver de espessura de 6 cm será para os demais locais. 

O assentamento deve ser feito cob camada ou colchão de areia ou pedrisco devidamente 

espalhada, nivelada e compactada, para assentamento dos revestimentos, sob a camada de reaterro 

compactado. Não serão admitidos torrões de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas. 

As faces mais uniformes das peças deverão ficar voltadas para cima. As peças deverão ser 

assentadas em fiadas, paralelas ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. 

Os blocos pré-moldados de concreto deverão atender no mínimo os seguintes requisitos: peças 

homogêneas e compactas de modo que atendam as normas pertinentes; não possuir trincas, fraturas 

ou outros defeitos; ser manipulados com as devidas precauções, para não ter sua qualidade 

prejudicada.  

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. Não sendo 

possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, tendo-se o cuidado 

de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento e a faixa 

para circulação dos veículos na pista. 
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Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da 

Fiscalização: aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; demolição e 

reconstrução pavimento. 

Deverá ser utilizado pó-de-pedra peneirado para fazer o rejuntamento do piso intertravado. 

Deve-se jogar o pó de pedra abundantemente sobre o piso intertravado já assentado, com o fim de 

rejuntar e intertravar o piso, de forma que parte pó de pedra possa interpenetrar nos vãos das peças 

colocadas. 

Nota: Recomenda-se inicialmente a colocação dos travamentos (meio fios). Estes espaços 

devem ser construídos antes do lançamento da camada de nivelamento com colchão de areia para 

assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, 

cujo fundo é a superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento. 

 
 

Figura 4 - Imagem ilustrativa “paver” cor natural 
Figura 5 - Imagem ilustrativa assentamento do 

“paver” 

 

Fornecimento e instalação de piso tátil de concreto, Fck 35 MPa, cor vermelha, e = 6cm, 

inclusive colchão de areia. 

 

Compreende a implantação de piso podotátil guia ao longo dos passeios e de alerta nas faixas 

de pedestres e rebaixamentos necessários para circulação segura dos usuários, sendo que a mesma 

será executada em bloco de concreto na cor vermelha. 

Os pisos táteis são utilizados em espaços públicos para orientação e são apresentados na cor 

vermelha, nos modelos:  
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• Direcional – são pisos com superfície de relevos lineares que tem o objetivo de orientar o 

percurso a ser seguido;  

• Alerta – são pisos com superfície de relevo tronco-cônico que tem o objetivo de avisar 

eventuais mudanças de direção ou perigo (devem ser instalados perpendicularmente ao sentido de 

deslocamento). 

A modulação dos pisos deve garantir a continuidade de textura e padrão de informação, as 

placas deverão ser contrastantes com o piso adjacente, sendo integradas ao mesmo. A instalação dos 

pisos táteis deverá seguir o mesmo padrão de execução dos pisos intertravados mencionados 

anteriormente.  

Este serviço deverá atender a normativa ABNT NBR 16537/2016 – Acessibilidade – 

Sinalização Tátil no Piso – Diretrizes para Elaboração de Projetos e Instalação. 

 

 

                                 Figura 6 – Piso tátil 

 

 

Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25 cm, e=12mm, para argamassa 

 

Será utilizado este piso tátil nos locais onde não é possível executar o piso tátil em bloco de 

concreto, como por exemplo, sobre tampas de ferro, em passarelas metálicas, etc. Garantindo assim 

a acessibilidade. 
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9.5  EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS 

 

Refere-se aos muros e cercas que serão realocados. Todos deverão seguir o mesmo padrão de 

material existente no que for demolido. Não descaracterizando assim o padrão da residência. As 

grades existentes serão retiradas cuidadosamente para reaproveitamento. 

 

9.6 CANTEIROS 

 

Assentamento de guia (meio-fio) para execução de canteiros, confeccionada in loco, 15 cm 

de base x 30 cm de altura 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 

Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 HP) material de 1ª categoria 

Compactação mecânica, sem controle do GC 

Plantio de grama esmeralda em rolo 

 

Serão executadas in loco as guias de contenção dos canteiros. Sendo que deverão seguir as 

mesmas características de resistência dos meios-fios dos passeios. 

Os canteiros receberão reaterro de material de 1ª categoria, que deverál ser espalhados e 

compactados, para evitar que o solo sofra compactação natural. 

Após todos os procedimentos será executado o plantio de grama esmeralda nos canteiros. 

 

9.7 EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS 

 

Serão executados reparos na pavimentação asfáltica danificada na extensão da via, necessários 

para a uniformização das ciclofaixas e vagas de estacionamento, assim como próximo aos meios-fios, 

onde o recorte da pavimentação é necessária para instalação dos passeios. 

 

Pintura de ligação com emulsão 
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Compreende a aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície anterior com o 

objetivo de permitir condições de aderência entre a camada anterior e o revestimento asfáltico a ser 

executado. 

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa ou jato de ar comprimido em toda a 

superfície da base antes da aplicação do impermeabilizante, removendo as partículas de pó e/ou 

desagregadas. 

Aplicar o ligante com caminhão tipo espargidor, especialmente constituído para este fim, 

provido de dispositivos de aquecimento, calibradores e termômetros. A taxa de aplicação adotada é 

de 0,50 litros/m². 

Deve-se aplicar o ligante na pista e deixá-la sempre que possível fechada ao tráfego. Quando 

não for possível, trabalhar em meia pista. 

Durante a aplicação efetuar a coleta de material em recipiente apropriado de modo a permitir 

a medição da taxa de consumo, sendo que a tolerância admitida da taxa do ligante definida em projeto 

e ajustada experimentalmente no campo será de ±0,2 l/m². Atender a especificação técnica DNER-

ES-307. 

 

Construção de pavimento com aplicação da concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5 cm, exclusive transporte 

 

Compreende a execução desta camada tem como objetivo revestir a base, protegendo das 

intempéries climáticas, além de proporcionar conforto e segurança ao trafegam pela via. 

A espessura prevista de 5 cm deverá ser aplicada na pista de rolamento e a espessura de 3 cm 

sobre o estacionamento. A camada de CBUQ é composta por uma mistura executada á quente em 

usina apropriada, com características específicas, composta por agregado mineral graduado e ligante 

betuminoso, a qual é espalhada e comprimida a quente. 

A composição da mistura deverá ser desenvolvida pela construtora, a qual deverá satisfazer 

os requisitos e tolerâncias de granulometria e percentuais de ligante a faixa solicitada em projeto e 

conforme normativa DNER ES 313/97. 

A distribuição do revestimento asfáltico deverá ser feita com máquina acabadora capaz de 

espalhar e conformar. Em seguida efetuar a compressão do material com rolo pneumático e rolo liso 

tandem ou rolo vibratório. 
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A densidade e a temperatura para execução, transporte e compactação da massa serão 

definidas na elaboração do traço da mistura conforme especificação citada neste serviço. Na execução 

do serviço atender a especificação técnica supracitada. 

O controle geométrico será permitido com as seguintes tolerâncias: ±10 cm para a largura da 

plataforma; ±10% quanto à espessura do projeto da camada. 

 

Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana 

 

Compreende o transporte de CBUQ da usina para a obra através de caminhão basculante de 

10 m³. Utilizado DMT de 65 km, que é a distância média das usinas da região. 

 

9.8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

9.8.1  Sinalização Horizontal 

 

Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrílica com 

Microesferas de Vidro 

 

Sinalização horizontal é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o 

revestimento de uma via, de acordo com projeto para propiciar condições de segurança e de conforto 

ao usuário da via. 

A fase de aplicação engloba as seguintes etapas: 

• Limpeza do pavimento– os materiais deverão ser aplicados em superfície limpa, seca e isenta 

de detritos, óleos ou outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade 

das faixas e sinais. A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que 

possa prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento; 

• Pré-marcação – consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcação, 

através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser 

feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e 

legendas; 
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• Pintura – consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com 

alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. Podendo ser aplicado por 

processo mecânico: equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados para 

tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para microesferas de vidro, válvulas 

reguladoras de ar, sequenciador automático, pistolas, discos delimitadores de faixas, balizadores e 

miras óticas. Ou por processo manual: compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas, 

mexedores manuais, tanques para solventes e pistolas manuais a ar comprimido.  

A aplicação de microesferas de vidro consiste na aplicação de partículas esféricas de vidro de 

alta qualidade, do tipo soda-cal. Efetuar a aplicação de micro esferas Tipo I B, as quais são 

incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização somente após o desgaste 

da superfície aplicada, quando se tornam expostas e do Tipo II, aplicadas concomitantemente com a 

tinta de modo a permanecer na superfície da película aplicada fornecendo retrorefletorização 

imediata. 

Serão aplicadas nas cores amarela, branca e vermelha. Será utilizada tinta retrorrefletiva à 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, para uma vida útil provável de 2 anos. 

A retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro 

quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-

1, para cor amarela. 

 

Tachão Refletivo Bidirecional -  Fornecimento e Colocação 

Segregador Refletivo (49 x 17 x 9 cm) – Fornecimento e Colocação 

 

Os tachões com elementos refletivos são dispositivos auxiliares à sinalização horizontal, 

fixados na superfície do pavimento, que têm como função básica a canalização de tráfego e a 

implantação espaçada e sequencial. Visam a delimitar uma linha que caracterize condições de 

restrição parcial quanto a ultrapassagem.  

Os segregadores refletivos serão utilizados como dispositivos auxiliares para delimitar a 

ciclofaixa, a fim de aumentar a segurança dos ciclistas. 

Deverão ser de material inorgânico à base de resinas sintéticas e materiais de enchimento 

constituídos de minerais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, 
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tela de nylon, para absorção de impactos, e dois pinos de fixação com barra transversal, além de 

suportar uma carga mínima de 1500 kgf. 

Os pinos de fixação devem ser constituídos de parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, 

com proteção contra a oxidação devendo ser parte do corpo do tachão, no mesmo material, eliminando 

qualquer forma de fixação entre os pinos e o tachão após a fabricação. 

Já os elementos refletivos, devem ser constituídos por elementos refletivos de vidro lapidado 

e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-

refletividade superior ao vidro lapidado, incrustados em suporte de ABS, fixados por meio de rebites 

e cola. 

A cola deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster 

de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico; 

seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos. 

A abertura do trecho ao tráfego só deve ser permitida após 30 minutos da última colagem 

efetuada. A colocação não deve ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado. 

 

9.8.2 Sinalização Vertical 

 

Tubo galvanizado para fixação de placa, inclusive escavação e base de concreto 

Fornecimento e implantação de placa de aço – película III + III 

 

A sinalização vertical será constituída por placas de regulamentação e advertência de trânsito, 

assim como placas de serviço. 

A instalação do tubo galvanizado compreente: a escavação da cava utilizando pás, 

depositando os materiais lateralmente a via para confecção de base de concreto e instalação do suporte 

de placa; o fornecimento e implantação do suporte para fixação das placas, o qual deverá sem em 

tubo de aço galvanizado com costura, ABNT EB 182 Classe Leve / NBR 5580/2015, DN 2” (50 mm) 

e espessura de 3,65 mm; e o preenchimento da área escavada com concreto. Efetuar a instalação e 

fixação do suporte simultaneamente a concretagem da base de concreto. 

O fornecimento e implantação de placa de aço compreende: a colocação deste dispositivo para 

controle de trânsito transmitindo mensagens visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso 

da via, pelos veículos, ciclistas e pedestres de forma segura e eficiente. Serão fixadas através de 2 
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(dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa Ø 5/16x2/1/2’ com arruelas e porcas sextavadas. A 

colocação dos postes deverá estar alinhada vertical e horizontalmente. Deverão atender as seguintes 

exigências mínimas: 

• Chapas de aço galvanizado, na espessura mínima de 1,25 mm, com no mínimo 270 g/m² de 

zinco. A superfície posterior da chapa deverá ser preparada com tinta preta fosca; 

• As chapas para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície que irá 

receber a mensagem deverá ser preparada com primmer; 

• A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo “grau técnico” e 

constituído de microesfera de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a intempéries 

e  proporcionar durabilidade quanto a visibilidade das características de forma, cor e 

legenda/símbolos, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletiva; 

• As chapas metálicas, depois de cortadas nas dimensões finais, têm os cantos arredondados, 

exceto as placas octogonais. 

As formas e cores das placas de sinalização estão especificadas no regulamento do Código 

Nacional de Trânsito, assim como nos Projetos de Sinalização das referidas ruas. As placas de serviço 

tipo “Nome de Rua” deverão seguir o modelo padrão da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho, 

demostrado na Figura 7, abaixo. 

 

 

                                  Figura 7 – Nome de Rua 

 

 

 

 



Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com acessibilidade  

e implantação de infraestrutura cicloviária 

 

Rua Aderbal Ramos da Silva e Rua Brasília 

 
PÁGINA: 

 

REV: 

31 DE 31 

 

00 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente memorial descritivo define as diretrizes executivas de todas as etapas da obra, 

Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com acessibilidade e implantação de 

infraestrutura cicloviária – Rua Aderbal Ramos da Silva e Rua Brasília, e é fundamental que 

estas diretrizes sejam seguidas criteriosamente, visto que todas as definições foram baseadas em 

estudos e práticas consagradas da engenharia. Tal conduta é recomendada para que o projeto e sua 

consequente execução possam se dar de forma racional, coerente e planejada, e assim se obter os 

resultados desejados. 

 

 

Doutor Pedrinho, 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

DAIANI FRANCIELY ANDREANI WILHELM 

Engenheira Civil - CREA/SC 126521-6 

Responsável Técnica 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOUTOR PEDRINHO 

SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

 

PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE 

E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO E 

CRONOGRAMA 

 

RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: ponte de drenagem pluvial, na Rodovia SC 477) 

TÉRMINO: ESTACA 56+0,00 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 1120,00 metros 

 

RUA BRASÍLIA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: interseção com a Rua Duque de Caxias) 

TÉRMINO: ESTACA 38+8,34 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 768,34 metros 

  

SETEMBRO/2019 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,09%
L 6,80%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,00%
BDI DES 21,00%

Observações:

Data

Nome: DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELM

CREA/CAU: 126521-6

ART/RRT: 7117341-3

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

DOUTOR PEDRINHO / SC segunda-feira, 9 de setembro de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MOBILIDADE URBANA / CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

NÃO POSSUI NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MOBILIDADE URBANA / CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

NÃO POSSUI NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC 1,95%
SG 0,30%
R 0,60%

DF 0,85%
L 3,50%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 15,00%
BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELM

CREA/CAU: 126521-6

ART/RRT: 7117341-3

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

DOUTOR PEDRINHO / SC segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2

PMv3.0.4 2 / 2
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (N DES.) CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.370.504,28 
1. SINAPI MOBILIDADE URBANA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - - BDI 1 - 829.472,68 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.929,03 RA
1.1.0.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                320,86 BDI 1 388,24 970,60 RA

1.1.0.2. SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00                  25,53 BDI 1 30,89 3.706,80 RA

1.1.0.3. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00                  42,90 BDI 1 51,91 259,55 RA

1.1.0.4. SICRO 5212556
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00                  36,51 BDI 1 44,18 88,36 RA

1.1.0.5. COMPOSIÇÃO 017 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 3,00                248,96 BDI 1 301,24 903,72 RA
1.2. SINAPI REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - - BDI 1 - 135.836,09 RA

1.2.0.1. Composição 001
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 14,00             5.818,32 BDI 1 7.040,17 98.562,38 RA

1.2.0.2. Composição 003
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 106,25                  33,28 BDI 1 40,27 4.278,69 RA

1.2.0.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,59                  43,72 BDI 1 52,90 560,21 RA

1.2.0.4. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 21,56                453,77 BDI 1 549,06 11.837,73 RA

1.2.0.5. Composição 013 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.739,46                    6,98 BDI 1 8,45 14.698,44 RA

1.2.0.6. Composição 005
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1.296,45                    0,89 BDI 1 1,08 1.400,17 RA

1.2.0.7. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,20                  10,06 BDI 1 12,17 550,08 RA

1.2.0.8. Composição 006 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 1.687,49                    0,72 BDI 1 0,87 1.468,12 RA

1.2.0.9. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 747,06                    1,59 BDI 1 1,92 1.434,36 RA

1.2.0.10. SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 213,45                    4,05 BDI 1 4,90 1.045,91 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 42.337,94 RA

1.3.0.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 386,40                    4,82 BDI 1 5,83 2.252,71 RA

1.3.0.2. SINAPI-I 37450
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     14,00                  20,04 BDI 1 24,25 339,50 RA

1.3.0.3. SINAPI 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 14,00                  30,01 BDI 1 36,31 508,34 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
NÃO POSSUI MOBILIDADE URBANA

FLORIANOPOLIS DOUTOR PEDRINHO / SC

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (N DES.) CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.370.504,28 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
NÃO POSSUI MOBILIDADE URBANA

FLORIANOPOLIS DOUTOR PEDRINHO / SC

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

1.3.0.4. SINAPI-I 37451
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     147,00                  30,69 BDI 1 37,13 5.458,11 RA

1.3.0.5. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 147,00                  38,48 BDI 1 46,56 6.844,32 RA

1.3.0.6. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

M3 11,27                  99,56 BDI 1 120,47 1.357,70 RA

1.3.0.7. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 366,31                  14,06 BDI 1 17,01 6.230,93 RA

1.3.0.8. SINAPI 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 20,09                    1,78 BDI 1 2,15 43,19 RA

1.3.0.9. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 70,32                    1,59 BDI 1 1,92 135,01 RA

1.3.0.10. Composição 014
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 7,00             1.300,54 BDI 1 1.573,65 11.015,55 RA

1.3.0.11. Composição 015
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 4,00                502,67 BDI 1 608,23 2.432,92 RA

1.3.0.12. Composição 016
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 3,00             1.475,43 BDI 1 1.785,27 5.355,81 RA

1.3.0.13. SINAPI 73799/1
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 1,00                300,70 BDI 1 363,85 363,85 RA

1.4. SINAPI PASSEIOS - - BDI 1 - 460.579,55 RA
1.4.1. SINAPI LIMITADORES FÍSICOS - - BDI 1 - 160.984,36 RA

1.4.1.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.118,18                  34,81 BDI 1 42,12 89.217,74 RA
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1.4.1.2. Composição 008

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 1.223,65                  45,31 BDI 1 54,83 67.092,73 RA

1.4.1.3. SICRO 4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 146,84                  14,34 BDI 1 17,35 2.547,67 RA

1.4.1.4. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    146,84                    7,21 BDI 1 8,72 1.280,44 RA

1.4.1.5. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 440,51                    1,59 BDI 1 1,92 845,78 RA

1.4.2. SINAPI CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - -                       -   BDI 1 - 299.595,19 RA

1.4.2.1. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    403,45                    7,21 BDI 1 8,72 3.518,08 RA

1.4.2.2. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 1.210,35                    1,59 BDI 1 1,92 2.323,87 RA

1.4.2.3. SICRO 4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 403,45                  14,34 BDI 1 17,35 6.999,86 RA

1.4.2.4. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 2.956,99                  54,58 BDI 1 66,04 195.279,62 RA

1.4.2.5. Composição 018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 868,29                  65,48 BDI 1 79,23 68.794,62 RA

1.4.2.6. Composição 009
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 209,21                  65,83 BDI 1 79,65 16.663,58 RA

1.4.2.7. SINAPI-I 38186
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    13,77                361,04 BDI 1 436,86 6.015,56 RA

1.5. SINAPI EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - -                       -   BDI 1 - 22.423,92 RA

1.5.0.1. SINAPI 87500

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,59                  79,01 BDI 1 95,60 1.012,40 RA

1.5.0.2. SINAPI 87888

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 21,18                    5,42 BDI 1 6,56 138,94 RA

1.5.0.3. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,18                  13,51 BDI 1 16,35 346,29 RA

1.5.0.4. SICRO 4805749 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 19,11                  62,39 BDI 1 75,49 1.442,61 RA
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1.5.0.5. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 90,00                  37,88 BDI 1 45,83 4.124,70 RA

1.5.0.6. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115,00                  13,12 BDI 1 15,88 1.826,20 RA

1.5.0.7. SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,00                  11,19 BDI 1 13,54 1.001,96 RA

1.5.0.8. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 118,00                  10,51 BDI 1 12,72 1.500,96 RA

1.5.0.9. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 31,12                292,92 BDI 1 354,43 11.029,86 RA

1.6. SINAPI CANTEIROS - - BDI 1 - 6.864,33 RA

1.6.0.1. Composição 007
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 107,50                  46,14 BDI 1 55,83 6.001,73 RA

1.6.0.2. SINAPI 74154/001
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 
200M

M3 9,04                    4,73 BDI 1 5,72 51,71 RA

1.6.0.3. SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 45,20                    0,20 BDI 1 0,24 10,85 RA

1.6.0.4. SINAPI 74005/1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 9,04                    4,71 BDI 1 5,70 51,53 RA

1.6.0.5. SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 45,20                  13,69 BDI 1 16,56 748,51 RA
1.7. SINAPI EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - -                       -   BDI 1 - 66.176,88 RA
1.7.0.1. SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.123,95                    1,90 BDI 1 2,30 2.585,09 RA

1.7.0.2. SINAPI 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 56,20                914,42 BDI 2 1.051,58 59.098,80 RA

1.7.0.3. SINAPI 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 3.652,84                    1,02 BDI 1 1,23 4.492,99 RA

1.8. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 89.324,94 RA
1.8.1. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - BDI 1 - 73.175,36 RA

1.8.1.1. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 2.095,80                  13,02 BDI 1 15,75 33.008,85 RA
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1.8.1.2. SICRO 5213362 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 130,00                  39,05 BDI 1 47,25 6.142,50 RA

1.8.1.3. Composição 011
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 349,00                  80,57 BDI 1 97,49 34.024,01 RA

1.8.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 16.149,58 RA

1.8.2.1. Composição 012
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 54,00                142,37 BDI 1 172,27 9.302,58 RA

1.8.2.2. SICRO 5213572 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 16,01                353,45 BDI 1 427,67 6.847,00 RA

2. SINAPI MOBILIDADE URBANA RUA BRASÍLIA - - BDI 1 - 541.031,60 RA
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.627,79 RA
2.1.0.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                320,86 BDI 1 388,24 970,60 RA

2.1.0.2. SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00                  25,53 BDI 1 30,89 3.706,80 RA

2.1.0.3. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00                  42,90 BDI 1 51,91 259,55 RA

2.1.0.4. SICRO 5212556
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00                  36,51 BDI 1 44,18 88,36 RA

2.1.0.5. COMPOSIÇÃO 017 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 2,00                248,96 BDI 1 301,24 602,48 RA
2.2. SINAPI REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - - BDI 1 - 90.047,71 RA

2.2.0.1. Composição 001
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 10,00             5.818,32 BDI 1 7.040,17 70.401,70 RA

2.2.0.2. Composição 004 REMOÇÃO DE CERCAS COM ARAME E MOURÕES DE CONCRETO M 20,36                    2,66 BDI 1 3,22 65,56 RA

2.2.0.3. Composição 002
REMOÇÃO DE CERCAS COM TELA GALVANIZADA E MOURÕES DE 
CONCRETO

M 13,16                    8,32 BDI 1 10,07 132,52 RA

2.2.0.4. Composição 003
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 73,15                  33,28 BDI 1 40,27 2.945,75 RA

2.2.0.5. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,20                  43,72 BDI 1 52,90 380,88 RA

2.2.0.6. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,30                453,77 BDI 1 549,06 1.262,84 RA

2.2.0.7. COMPOSIÇÃO 013 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.443,54                    6,98 BDI 1 8,45 12.197,91 RA

2.2.0.8. Composição 005
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 688,84                    0,89 BDI 1 1,08 743,95 RA

2.2.0.9. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 43,72                  10,06 BDI 1 12,17 532,07 RA

2.2.0.10. Composição 006 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 490,33                    0,72 BDI 1 0,87 426,59 RA

2.2.0.11. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 288,53                    1,59 BDI 1 1,92 553,98 RA

2.2.0.12. SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 82,44                    4,05 BDI 1 4,90 403,96 RA

2.3. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 19.806,09 RA
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2.3.0.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 32,40                    4,82 BDI 1 5,83 188,89 RA

2.3.0.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 22,40                  14,06 BDI 1 17,01 381,02 RA

2.3.0.3. SINAPI 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 10,00                    1,78 BDI 1 2,15 21,50 RA

2.3.0.4. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 35,00                    1,59 BDI 1 1,92 67,20 RA

2.3.0.5. Composição 014
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 4,00             1.300,54 BDI 1 1.573,65 6.294,60 RA

2.3.0.6. Composição 015
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 17,00                502,67 BDI 1 608,23 10.339,91 RA

2.3.0.7. Composição 016
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 1,00             1.475,43 BDI 1 1.785,27 1.785,27 RA

2.3.0.8. SINAPI 73799/1
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 2,00                300,70 BDI 1 363,85 727,70 RA

2.4. SINAPI PASSEIOS - - BDI 1 - 314.526,26 RA
2.4.1. SINAPI LIMITADORES FÍSICOS - - BDI 1 - 115.826,14 RA

2.4.1.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.429,75                  34,81 BDI 1 42,12 60.221,07 RA

2.4.1.2. Composição 008

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 948,09                  45,31 BDI 1 54,83 51.983,77 RA

2.4.1.3. SICRO 4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 113,77                  14,34 BDI 1 17,35 1.973,91 RA

2.4.1.4. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    113,77                    7,21 BDI 1 8,72 992,07 RA
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (N DES.) CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.370.504,28 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
NÃO POSSUI MOBILIDADE URBANA

FLORIANOPOLIS DOUTOR PEDRINHO / SC

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

2.4.1.5. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 341,31                    1,59 BDI 1 1,92 655,32 RA

2.4.2. SINAPI CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - -                       -   BDI 1 - 198.700,12 RA

2.4.2.1. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    263,24                    7,21 BDI 1 8,72 2.295,45 RA

2.4.2.2. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 789,72                    1,59 BDI 1 1,92 1.516,26 RA

2.4.2.3. SICRO 4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 263,24                  14,34 BDI 1 17,35 4.567,21 RA

2.4.2.4. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1.415,27                  54,58 BDI 1 66,04 93.464,43 RA

2.4.2.5. Composição 018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 585,00                  65,48 BDI 1 79,23 46.349,55 RA

2.4.2.6. Composição 009
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 632,14                  65,83 BDI 1 79,65 50.349,95 RA

2.4.2.7. SINAPI-I 38186
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    0,36                361,04 BDI 1 436,86 157,27 RA

2.5. SINAPI EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - - BDI 1 - 15.922,97 RA

2.5.0.1. SINAPI 74142/1
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 20,28                  46,49 BDI 1 56,25 1.140,75 RA

2.5.0.2. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 11,90                133,71 BDI 1 161,79 1.925,30 RA

2.5.0.3. SINAPI 87500

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 38,27                  79,01 BDI 1 95,60 3.658,61 RA

2.5.0.4. SINAPI 87888

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 76,54                    5,42 BDI 1 6,56 502,10 RA

2.5.0.5. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 76,54                  13,51 BDI 1 16,35 1.251,43 RA

2.5.0.6. SICRO 4805749 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 8,18                  62,39 BDI 1 75,49 617,51 RA
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (N DES.) CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.370.504,28 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
NÃO POSSUI MOBILIDADE URBANA

FLORIANOPOLIS DOUTOR PEDRINHO / SC

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

2.5.0.7. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,70                  37,88 BDI 1 45,83 2.277,75 RA

2.5.0.8. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,00                  13,12 BDI 1 15,88 1.016,32 RA

2.5.0.9. SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,00                  11,19 BDI 1 13,54 555,14 RA

2.5.0.10. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,00                  10,51 BDI 1 12,72 826,80 RA

2.5.0.11. SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    1,70                  12,00 BDI 1 14,52 24,68 RA

2.5.0.12. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 6,00                292,92 BDI 1 354,43 2.126,58 RA

2.6. SINAPI CANTEIROS - - BDI 1 - 4.723,43 RA

2.6.0.1. Composição 007
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 75,83                  46,14 BDI 1 55,83 4.233,59 RA

2.6.0.2. SINAPI 74154/001
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 
200M

M3 5,13                    4,73 BDI 1 5,72 29,34 RA

2.6.0.3. SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 25,67                    0,20 BDI 1 0,24 6,16 RA

2.6.0.4. SINAPI 74005/1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 5,13                    4,71 BDI 1 5,70 29,24 RA

2.6.0.5. SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 25,67                  13,69 BDI 1 16,56 425,10 RA
2.7. SINAPI EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - - BDI 1 - 25.257,56 RA
2.7.0.1. SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 428,93                    1,90 BDI 1 2,30 986,54 RA

2.7.0.2. SINAPI 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 21,45                914,42 BDI 2 1.051,58 22.556,39 RA

2.7.0.3. SINAPI 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 1.394,01                    1,02 BDI 1 1,23 1.714,63 RA

2.8. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 65.119,79 RA
2.8.1. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - BDI 1 - 56.047,06 RA
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (N DES.) CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.370.504,28 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
NÃO POSSUI MOBILIDADE URBANA

FLORIANOPOLIS DOUTOR PEDRINHO / SC

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

2.8.1.1. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 1.574,11                  13,02 BDI 1 15,75 24.792,23 RA

2.8.1.2. SICRO 5213362 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 59,00                  39,05 BDI 1 47,25 2.787,75 RA

2.8.1.3. Composição 011
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 292,00                  80,57 BDI 1 97,49 28.467,08 RA

2.8.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 9.072,73 RA

2.8.2.1. Composição 012
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 30,00                142,37 BDI 1 172,27 5.168,10 RA

2.8.2.2. SICRO 5213572 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 9,13                353,45 BDI 1 427,67 3.904,63 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELM
CREA/CAU: 126521-6

Data ART/RRT: 7117341-3
segunda-feira, 9 de setembro de 2019

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DOUTOR PEDRINHO / SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 9 / 9



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
u

a 
A

de
rb

al
 

R
a

m
o

s 
d

a
 

S
ilv

a

R
u

a 
B

ra
sí

lia

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.384,15 0,00

1. MOBILIDADE URBANA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 Placa 2,00 m x 1,25 m . SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.0.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00 
Para isolamento temporário, com 
reaproveitamentos .

SERVIÇOS PRELIMINARES 120,00 

1.1.0.3.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00 
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 5,00 

1.1.0.4.
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00 Considerado 1 por sentido de fluxo
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.1.0.5. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 3,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - .

1.2.0.1.
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 14,00 
De acordo com projeto: P1, P9, 
P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, 
P23, P24, P30, P31, P33 .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.2.
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 106,25 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,59 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 21,56 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.5. RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.739,46 
Em ambos os lados da via, entre a 
pista e o passeio .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1.296,45 
Locais pontuais indicados no 
Projeto de Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.7.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,20 Onde serão executados canteiros
.
REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.8. REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 1.687,49 
Locais pontuais indicados no 
Projeto de Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 747,06 
213,45 m³ x 3,50 km (DMT 3,50 km - 
Indicada pelo município)

.

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.2.0.10.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 213,45 
10,59 + 21,56 + (1296,45 x 0,06) + 
(45,20 x 0,05) + (1687,49 x 0,06)

.

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

1.3. DRENAGEM - .

1.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 386,40 

14 m de tubulação DN30 x 2,40 
m³/m de escavação; 147 m de 
tubulação DN40 x 2,40 m³/m de 
escavação;

.

DRENAGEM

1.3.0.2.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     14,00 
Conforme Projeto de Drenagem: 
2m + 12m .

DRENAGEM

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.384,15 0,00CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
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1.3.0.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 14,00 
Conforme Projeto de Drenagem: 
2m + 12m

.

DRENAGEM

1.3.0.4.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     147,00 
Conforme Projeto de Drenagem: 
44m + 44m + 59m .

DRENAGEM

1.3.0.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 147,00 
Conforme Projeto de Drenagem: 
44m + 44m + 59m

.

DRENAGEM

1.3.0.6.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

M3 11,27 
(14m + 147m) x 0,70m x 0,10m -> 
Comprimento vala x Largura vala x 
Altura Lastro .

DRENAGEM

1.3.0.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 366,31 
(14m x 2,33 m³/m) + (147m x 2,27 
m³/m) -> Comprimento da vala x 
Volume de reaterro

.

DRENAGEM

1.3.0.8.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 20,09 
(386,40 - 366,31) -> Escavação - 
Reaterro

.

DRENAGEM

1.3.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 70,32 
20,09 m³ x 3,50 km (DMT 3,50 km - 
Indicada pelo município)

.
DRENAGEM

1.3.0.10.
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 7,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-1, BL-3 e BL-7

.
DRENAGEM

1.3.0.11.
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 4,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-2 .

DRENAGEM

1.3.0.12.
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 3,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-6

.
DRENAGEM

1.3.0.13.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 1,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-5

.
DRENAGEM

1.4. PASSEIOS - .
1.4.1. LIMITADORES FÍSICOS - .

1.4.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.118,18 
Divisor entre passeios e faixa de 
tráfego

.

PASSEIOS
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1.4.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 1.223,65 
Guias de confinamento, sendo 
executados nos alinhamentos 
externos do passeio

.

PASSEIOS

1.4.1.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 146,84 

1223,65m x (0,60m x 0,40m / 2) -> 
Reaterro em formato de triângulo 
retângulo, com 0,60m de base e 
0,40m de altura .

PASSEIOS

1.4.1.4.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    146,84 

1223,65m x (0,60m x 0,40m / 2) -> 
Reaterro em formato de triângulo 
retângulo, com 0,60m de base e 
0,40m de altura .

PASSEIOS

1.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 440,51 
146,84m³ x 3 km (DMT 3,00 km - 
Indicada pelo município)

.
PASSEIOS

1.4.2. CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - .

1.4.2.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    403,45 

(2956,99 m² + 868,29 m² + 209,21 
m²) x 0,10m -> Paver 6cm + Paver 
8cm + Piso Tátil; Espessura de 
10cm .

PASSEIOS

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 1.210,35 
403,45 m³ x 3 km (DMT 3,00 km - 
Indicada pelo município)

.
PASSEIOS

1.4.2.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 403,45 

(2956,99 m² + 209,21 m² + 868,29 
m²) x 0,10m -> Paver 6cm + Paver 
8cm + Piso Tátil; Espessura de 
10cm .

PASSEIOS

1.4.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 2.956,99 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

1.4.2.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 868,29 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

1.4.2.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 209,21 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

1.4.2.7.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    13,77 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

1.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - .

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,59 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 21,18 10,59 m² x 2 lados

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS
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1.5.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,18 10,59 m² x 2 lados

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 19,11 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco .

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 90,00 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115,00 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,00 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 118,00 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.5.0.9.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 31,12 
Execução dos muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco .

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

1.6. CANTEIROS - .

1.6.0.1.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 107,50 Extraído do Projeto Geométrico
.
CANTEIROS

1.6.0.2.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 9,04 45,20 m² x 0,20 m
.
CANTEIROS

1.6.0.3.
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 45,20 
Extraído do Projeto Geométrico -> 
Somatório das áreas internas dos 
canteiros .

CANTEIROS

1.6.0.4.
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 9,04 45,20 m² x 0,20 m
.
CANTEIROS

1.6.0.5. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 45,20 
Extraído do Projeto Geométrico -> 
Somatório das áreas internas dos 
canteiros .

CANTEIROS

1.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - .
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1.7.0.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.123,95 

Estimativa: (2118,18 m x 0,50 m) + 
64,86 m² -> Reparos paralelos aos 
meios-fios, considerando uma 
largura de 0,50m + Área de 
substituição de paver no 
estacionamento da Praça 1º de 
Junho .

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

1.7.0.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 56,20 1123,95 m² x 0,05 m

.

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

1.7.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 3.652,84 
56,20 m³ x 65 km (DMT 65 km - 
Usina mais próxima) .

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.8.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 2.095,80 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.1.2. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 130,00 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.1.3.
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 349,00 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.8.2.1.
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 54,00 

Extraído do Projeto de Sinalização -
> Somatório da quantidade de 
placas existentes, exceto as que 
dividirão o tubo com outras

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.2.2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 16,01 
Extraído do Projeto de Sinalização -
> Somatório da área de cada placa

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2. MOBILIDADE URBANA RUA BRASÍLIA - .
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
2.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 Placa 2,00 m x 1,25 m . SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.0.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00 
Para isolamento temporário, com 
reaproveitamentos .

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.0.3.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00 
.
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.0.4.
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00 Considerado 1 por sentido de fluxo
.
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.0.5. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 2,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - .

2.2.0.1.
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 10,00 
De acordo com o projeto: P2, P5, 
P9, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 
P19 .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES
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2.2.0.2. REMOÇÃO DE CERCAS COM ARAME E MOURÕES DE CONCRETO M 20,36 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.3.
REMOÇÃO DE CERCAS COM TELA GALVANIZADA E MOURÕES DE 
CONCRETO

M 13,16 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.4.
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 73,15 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,20 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,30 
Verificação in loco dos locais 
indicados no Projeto de 
Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.7. RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.443,54 
Em ambos os lados da via, entre a 
pista e o passeio .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.8.
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 688,84 
Locais pontuais indicados no 
Projeto de Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.9.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 43,72 

18,05m²+25,67m² -> Remoção de 
asfalto para realocação do meio-fio, 
conforme indicação do Projeto de 
Interferências + Onde serão 
executados os canteiros .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.10. REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 490,33 
Locais pontuais indicados no 
Projeto de Interferências .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 288,53 
82,44m³ x 3,50 km (DMT 3,50 km - 
Indicada pelo município

.

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.2.0.12.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 82,44 
7,20 + 2,30 + (688,84 x 0,06) + 
(43,72 x 0,05) + (490,33 x 0,06) .

REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E 
REALOCAÇÕES DE POSTES

2.3. DRENAGEM - .

2.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 32,40 
1,80m x 1,80m x 2m x 5 uni -> 
Largura x Comprimento x Altura 
média x Quantidade

.

DRENAGEM

2.3.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 22,40 
32,40 m³ - (1,00m x 1,00m x 2m x 5 
uni) -> Escavação - Volume das 
caixas

.

DRENAGEM
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2.3.0.3.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 10,00 
32,40 m³ - 22,40 m³ -> Escavação - 
Reaterro

.

DRENAGEM

2.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 35,00 
10,00 m³ x  3,50 km (DMT 3,50 km - 
Indicada pelo município)

.
DRENAGEM

2.3.0.5.
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 4,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-1 e BL-5

.
DRENAGEM

2.3.0.6.
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 17,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-2 .

DRENAGEM

2.3.0.7.
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 1,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-7

.
DRENAGEM

2.3.0.8.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 2,00 
Conforme projeto bocas de lobo do 
tipo: BL-4 e BL-6

.
DRENAGEM

2.4. PASSEIOS - .
2.4.1. LIMITADORES FÍSICOS - .

2.4.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.429,75 
Divisor entre passeios e faixa de 
tráfego

.

PASSEIOS

2.4.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 948,09 
Guias de confinamento, sendo 
executados nos alinhamentos 
externos do passeio

.

PASSEIOS

2.4.1.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 113,77 

948,09 m x (0,60m x 0,40m / 2) -> 
Reaterro em formato de triângulo 
retângulo, com 0,60m de base e 
0,40m de altura .

PASSEIOS

2.4.1.4.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    113,77 

948,09 m x (0,60m x 0,40m / 2) -> 
Reaterro em formato de triângulo 
retângulo, com 0,60m de base e 
0,40m de altura .

PASSEIOS

2.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 341,31 
113,77m³ x 3 km (DMT 3,00 km - 
Indicada pelo município)

.
PASSEIOS

2.4.2. CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - .

2.4.2.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    263,24 

(1415,27 m² + 632,14 m² + 585,00 
m²) x 0,10 m -> Paver 6cm + Paver 
8cm + Piso Tátil; Espessura de 
10cm .

PASSEIOS
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2.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 789,72 
263,24 m³ x 3 km (DMT 3,00 km - 
Indicada pelo município)

.
PASSEIOS

2.4.2.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 263,24 

(1415,27 m² + 632,14 m² + 585,00 
m²) x 0,10 m -> Paver 6cm + Paver 
8cm + Piso Tátil; Espessura de 
10cm .

PASSEIOS

2.4.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1.415,27 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

2.4.2.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 585,00 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

2.4.2.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 632,14 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

2.4.2.7.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    0,36 Extraído do Projeto Geométrico
.
PASSEIOS

2.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - .

2.5.0.1.
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 20,28 Extraído do Projeto de Inferências
.
EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.2.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 11,90 Extraído do Projeto de Inferências
.
EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 38,27 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.4.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 76,54 20,28 m² x 2 lados

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.5.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 76,54 20,28 m² x 2 lados

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 8,18 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco .

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,70 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS
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2.5.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,00 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,00 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,00 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco

.

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.11. ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    1,70 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco .

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.5.0.12.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 6,00 
Execução de muros removidos -> 
Estimado com base na vistoria in 
loco .

EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS

2.6. CANTEIROS - .

2.6.0.1.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 75,83 Extraído do Projeto Geométrico
.
CANTEIROS

2.6.0.2.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 5,13 25,67 m² x 0,20 m
.
CANTEIROS

2.6.0.3.
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 25,67 
Extraído do Projeto Geométrico -> 
Somatório das áreas internas dos 
canteiros .

CANTEIROS

2.6.0.4.
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 5,13 25,67 m² x 0,20 m
.
CANTEIROS

2.6.0.5. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 25,67 
Extraído do Projeto Geométrico -> 
Somatório das áreas internas dos 
canteiros .

CANTEIROS

2.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - .

2.7.0.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 428,93 
Estimativa: (1429,75m x 0,3 m) -> 
Reparos paralelos aos meios-fios, 
considerando uma largura de 0,30m 

.

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

2.7.0.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 21,45 428,93 m² x 0,05 m

.

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

2.7.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 1.394,01 
21,45 m³ x 65 km (DMT 65 km - 
Usina mais próxima) .

EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS

2.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
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2.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

2.8.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 1.574,11 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.8.1.2. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 59,00 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.8.1.3.
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 292,00 Extraído do Projeto de Sinalização
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

2.8.2.1.
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 30,00 

Extraído do Projeto de Sinalização -
> Somatório da quantidade de 
placas existentes, exceto as que 
dividirão o tubo com outras

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.8.2.2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 9,13 
Extraído do Projeto de Sinalização -
> Somatório da área de cada placa

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

DOUTOR PEDRINHO / SC
Local Responsável Técnico

Nome: DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELM
segunda-feira, 9 de setembro de 2019 CREA/CAU: 126521-6
Data ART/RRT: 7117341-3

PMv3.0.4 10 / 20



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. MOBILIDADE URBANA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 

1.1.0.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00 

1.1.0.3.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00 

1.1.0.4.
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00 

1.1.0.5. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 3,00 
1.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - 

1.2.0.1.
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 14,00 

1.2.0.2.
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 106,25 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,59 

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 21,56 

1.2.0.5. RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.739,46 

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1.296,45 

1.2.0.7.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,20 

1.2.0.8. REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 1.687,49 

1.2.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 747,06 

1.2.0.10.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 213,45 

1.3. DRENAGEM - 

1.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 386,40 

1.3.0.2.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     14,00 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.3.0.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 14,00 

1.3.0.4.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M     147,00 

1.3.0.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 147,00 

1.3.0.6.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

M3 11,27 

1.3.0.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 366,31 

1.3.0.8.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 20,09 

1.3.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 70,32 

1.3.0.10.
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 7,00 

1.3.0.11.
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 4,00 

1.3.0.12.
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 3,00 

1.3.0.13.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 1,00 

1.4. PASSEIOS - 
1.4.1. LIMITADORES FÍSICOS - 

1.4.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.118,18 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.4.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 1.223,65 

1.4.1.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 146,84 

1.4.1.4.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    146,84 

1.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 440,51 

1.4.2. CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - 

1.4.2.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    403,45 

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 1.210,35 

1.4.2.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 403,45 

1.4.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 2.956,99 

1.4.2.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 868,29 

1.4.2.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 209,21 

1.4.2.7.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    13,77 

1.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - 

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,59 

1.5.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 21,18 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.5.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,18 

1.5.0.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 19,11 

1.5.0.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 90,00 

1.5.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115,00 

1.5.0.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,00 

1.5.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 118,00 

1.5.0.9.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 31,12 

1.6. CANTEIROS - 

1.6.0.1.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 107,50 

1.6.0.2.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 9,04 

1.6.0.3.
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 45,20 

1.6.0.4.
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 9,04 

1.6.0.5. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 45,20 

1.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.7.0.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.123,95 

1.7.0.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 56,20 

1.7.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 3.652,84 

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.8.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 2.095,80 

1.8.1.2. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 130,00 

1.8.1.3.
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 349,00 

1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.8.2.1.
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 54,00 

1.8.2.2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 16,01 

2. MOBILIDADE URBANA RUA BRASÍLIA - 
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
2.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 

2.1.0.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 120,00 

2.1.0.3.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM

UN    5,00 

2.1.0.4.
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, 1,00 x 1,00 M

M 2,00 

2.1.0.5. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 2,00 
2.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES - 

2.2.0.1.
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO

UN 10,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

2.2.0.2. REMOÇÃO DE CERCAS COM ARAME E MOURÕES DE CONCRETO M 20,36 

2.2.0.3.
REMOÇÃO DE CERCAS COM TELA GALVANIZADA E MOURÕES DE 
CONCRETO

M 13,16 

2.2.0.4.
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES 
(RETIRADA E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL)

M2 73,15 

2.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,20 

2.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,30 

2.2.0.7. RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 1.443,54 

2.2.0.8.
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU 
SIMILAR), SEM REAPROVEITAMENTO

M2 688,84 

2.2.0.9.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 43,72 

2.2.0.10. REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 490,33 

2.2.0.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 288,53 

2.2.0.12.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 82,44 

2.3. DRENAGEM - 

2.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 32,40 

2.3.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 22,40 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

2.3.0.3.
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 10,00 

2.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 35,00 

2.3.0.5.
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 4,00 

2.3.0.6.
TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, 
DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M

UN 17,00 

2.3.0.7.
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM 
CONCRETO MAGRO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM 
ALVENARIA

UN 1,00 

2.3.0.8.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 2,00 

2.4. PASSEIOS - 
2.4.1. LIMITADORES FÍSICOS - 

2.4.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.429,75 

2.4.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA)

M 948,09 

2.4.1.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 113,77 

2.4.1.4.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    113,77 

2.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 341,31 

2.4.2. CAMADA DE REVESTIMENTO DOS PASSEIOS - 

2.4.2.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    263,24 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

2.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 789,72 

2.4.2.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 263,24 

2.4.2.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 1.415,27 

2.4.2.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 
MPA, COR VERMELHA, E = 6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA

M2 585,00 

2.4.2.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M2 632,14 

2.4.2.7.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2    0,36 

2.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS - 

2.5.0.1.
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 20,28 

2.5.0.2.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 11,90 

2.5.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 38,27 

2.5.0.4.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 76,54 

2.5.0.5.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 76,54 

2.5.0.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 8,18 

2.5.0.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,70 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

2.5.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,00 

2.5.0.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,00 

2.5.0.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,00 

2.5.0.11. ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    1,70 

2.5.0.12.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 6,00 

2.6. CANTEIROS - 

2.6.0.1.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, 
CONFECCIONADA IN LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA

M 75,83 

2.6.0.2.
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 5,13 

2.6.0.3.
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 
MATERIAL 1A. CATEGORIA

M2 25,67 

2.6.0.4.
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

M3 5,13 

2.6.0.5. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 25,67 

2.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS - 

2.7.0.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 428,93 

2.7.0.2.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 21,45 

2.7.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 1.394,01 

2.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MOBILIDADE URBANA NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

2.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

2.8.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 1.574,11 

2.8.1.2. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 59,00 

2.8.1.3.
SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 292,00 

2.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

2.8.2.1.
TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E BASE DE CONCRETO

UN 30,00 

2.8.2.2. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA III + III M2 9,13 

DOUTOR PEDRINHO / SC
Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2019
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001
REALOCAÇÃO/REMANEJAMENTO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO - COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS (INCLUSIVE POSTE) E INSTALAÇÃO UN 0,00 5.818,32

SINAPI-I 5036 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) UN    1 0,00 2.580,37

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 8 0,00 142,05

SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 8 0,00 137,20

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 0,00 139,15

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,3 0,00 287,07

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,3 0,00 181,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 0,00 16,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 0,00 29,46

COMPOSIÇÃO 002 REMOÇÃO DE CERCAS COM TELA GALVANIZADA E MOURÕES DE CONCRETO M 0,00 8,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 003
REALOCAÇÃO DE CERCAS DE AÇO/ALUMÍNIO/PVC OU PORTÕES (RETIRADA E INSTALAÇÃO EM 
NOVO LOCAL) M2 0,00 33,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 004 REMOÇÃO DE CERCAS COM ARAME E MOURÕES DE CONCRETO M 0,00 2,66
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 005
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASSEIOS (PAVER, CONCRETO OU SIMILAR), SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 0,00 0,89

SINAPI-I 2719

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO 
OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, 
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) H     0,0034 0,00 180,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 006 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DE PASSEIOS M2 0,00 0,72

SINAPI-I 2719

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO 
OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, 
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) H     0,0034 0,00 180,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 007
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS, CONFECCIONADA IN 
LOCO, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA M 0,00 46,14

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,007 0,00 67,50

SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 
X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1 0,00 29,42

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 22,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 16,64
SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,002 0,00 439,47

COMPOSIÇÃO 008

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA) M 28,59 45,31

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,007 0,00 67,50

COTAÇÃO 001
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X11X10X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) M 1 28,59 28,59

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 22,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 16,64
SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,002 0,00 439,47

COMPOSIÇÃO 009
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 0,00 65,83

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0568 0,00 67,50
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0065 0,00 59,66

SINAPI-I 36154

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO M2    1,0487 0,00 43,41

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 22,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 16,64

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 0,00 4,42

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,00 0,59

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 0,00 9,09

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,00 0,65

COMPOSIÇÃO 010 ELEVAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO/LIGAÇÃO EM CONCRETO UN 0,00 241,43
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 16,64

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 92426

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 1,2 0,00 55,12

SINAPI-I 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM KG    5,4 0,00 6,11

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2 0,00 320,79

SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,2 0,00 112,29

COMPOSIÇÃO 011 SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 9 CM) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 78,50 80,57
COTAÇÃO 002 SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 10 CM) UN 1 73,50 73,50
COTAÇÃO 003 COLA ESPECIAL PARA FIXAÇÃO PARA TACHÃO KG 0,25 20,00 20,00
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,15 0,00 13,84

COMPOSIÇÃO 012 TUBO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BASE DE CONCRETO UN 0,00 142,37

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M     3 0,00 41,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 16,64

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,03 0,00 65,82

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 M3 0,03 0,00 370,54

COMPOSIÇÃO 013 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO M 0,00 6,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 0,00 16,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 0,00 16,64

COMPOSIÇÃO 014
BOCA DE LOBO DE GUIA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM ALVENARIA UN 0,00 1.300,54

SINAPI-I 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1,56 0,00 5,16
SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    0,97 0,00 4,87
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0253 0,00 12,00

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,21 0,00 320,79

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1 0,00 264,17

SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,31 0,00 112,29

SINAPI 92481
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 2,8 0,00 252,12

SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 5,13 0,00 63,88

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17 0,00 15,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,37 0,00 22,42

COMPOSIÇÃO 015 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO DE GUIA, DIMENSÃO 1,00 X 1,00 M UN 0,00 502,67
SINAPI-I 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1,56 0,00 5,16
SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    0,97 0,00 4,87
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0253 0,00 12,00

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,15 0,00 320,79

SINAPI 92481
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 1,6 0,00 252,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,42
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 15,69

COMPOSIÇÃO 016
BOCA DE LOBO COM GRELHA PARA TUBO DN30/DN40, COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO E PAREDES EM ALVENARIA UN 0,00 1.475,43

SINAPI-I 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO KG    0,806 0,00 5,16
SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    0,631 0,00 4,87
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,01437 0,00 12,00

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,17 0,00 320,79

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,12 0,00 264,17

SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,29 0,00 112,29

SINAPI 92481
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M2 2,38 0,00 252,12

SINAPI 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 5,06 0,00 63,88

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17 0,00 15,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,37 0,00 22,42

SINAPI 73799/1
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E 
= 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. UN 1 0,00 300,70

COMPOSIÇÃO 017 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DIA 0,00 248,96
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 21,36
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 9,76

COMPOSIÇÃO 018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, FCK 35 MPA, COR VERMELHA, E = 
6CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA M2 45,17 65,48

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0568 0,00 67,50
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0065 0,00 59,66
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 22,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 16,64

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 0,00 4,42
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,00 0,59

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 0,00 9,09

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,00 0,65

COTAÇÃO 004 PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO, FCK 35 MPA, E=6CM M2 1 45,17 45,17

Data
09/09/2019

DAIANI F. ANDREANI WILHELM
126521-6

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 07.999.951/0001-65
E002 16.513.231/0001-39
E003 19.008.959/0001-00
E004 31.457.403/0001-98
E005
E006
E007 85.096.998/0001-22
E008 11.025.123/0001-08
E009 78.640.497/0001-08

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 001

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
100X11X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA) M

EMPRESA
E001
E002
E003
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 002 SEGREGADOR REFLETIVO (49 CM X 17 CM X 10 CM) UN 

EMPRESA
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 003 COLA ESPECIAL PARA FIXAÇÃO PARA TACHÃO KG

EMPRESA
E005

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 004 PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO, FCK 35 MPA, E=6CM M2

EMPRESA
E007
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

Data

MASKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-FABRICADOS LTDA   57,50 10/07/2019
INDAPAV ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA   45,00 10/07/2019
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA   45,17 10/07/2019

 45,17
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SINALBLU   20,00 06/09/2019

 20,00

SINALBLU   72,00 06/09/2019
ENGETRAN   75,00 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  28,49 05/09/2019
ELISANGELA DIAS DE ARAUJO MOKARZEL 29381194882   28,68 

06/09/2019

CG COMERCIAL LTDA   33,50 05/09/2019

 73,50

05/09/2019

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO

F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP   15,16 05/09/2019
T C DA SILVA ROSAS - ME

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA (47) 3338-0506 VALDINO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 28,59

BIANCA REGINA MABA
MASKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-FABRICADOS LTDA (47) 3338-0333 ALESSANDRA
INDAPAV ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (47) 3333-8883 JEFFERSON

(BANCO DE PREÇOS)
SINALBLU

DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELMResp. Pesquisa de Mercado:

CG COMERCIAL LTDA

ENGETRAN (47) 3397-6169

NOME FONE CONTATO
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP (79) 3222-5186 FARAD DOS S. MERCÊS (BANCO DE PREÇOS)
T C DA SILVA ROSAS - ME (82) 3436-1626

09/09/2019

THIAGO (BANCO DE PREÇOS)
ELISANGELA DIAS DE ARAUJO MOKARZEL 29381194882 (12) 3132-2907 (BANCO DE PREÇOS)

COTAÇÕES
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
NÃO POSSUI

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
3.629.495,72  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de calçadas
MOBILIDADE URBANA RUA ADERBAL 
RAMOS DA SILVA

Análise Concluída 
/ A Licitar

16.800,00      m² LOTE 1 829.472,68  -  - 829.472,68

2. Pavimentação Pavimentação de calçadas MOBILIDADE URBANA RUA BRASÍLIA
Análise Concluída 

/ A Licitar
11.525,10      m² LOTE 1 541.031,60  -  - 541.031,60

1.370.504,28  -  - 1.370.504,28
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Cargo: PREFEITA

Data
segunda-feira, 9 de setembro de 2019

As quantidades mencionadas acima referem-se a área total as ruas referidas.

DOUTOR PEDRINHO / SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

MOBILIDADE URBANA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):NÃO POSSUI MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO DOUTOR PEDRINHO / SC
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
NÃO POSSUI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20
1. MOBILIDADE URBANA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 829.472,68 % Período: 17,95% 23,11% 38,05% 20,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.929,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES 135.836,09 % Período: 97,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
97,00% 3,00%

1.3. DRENAGEM  42.337,94 % Período: 0,00% 0,00% 58,00% 42,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
58,00% 42,00%

1.4. PASSEIOS  460.579,55 % Período: 0,00% 37,00% 63,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37,00% 63,00%

1.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS  22.423,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. CANTEIROS  6.864,33 % Período: 0,00% 87,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
87,00% 13,00%

1.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS  66.176,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  89.324,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. MOBILIDADE URBANA RUA BRASÍLIA  541.031,60 % Período: 18,66% 25,40% 36,53% 19,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.627,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REALOCAÇÕES DE POSTES 90.047,71 % Período: 97,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
97,00% 3,00%

2.3. DRENAGEM  19.806,09 % Período: 0,00% 0,00% 26,00% 74,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26,00% 74,00%

2.4. PASSEIOS  314.526,26 % Período: 0,00% 39,00% 61,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
39,00% 61,00%

2.5. EXECUÇÃO DE MUROS E CERCAS  15.922,97 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.6. CANTEIROS  4.723,43 % Período: 0,00% 87,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
87,00% 13,00%

2.7. EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS  25.257,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  65.119,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 18,23% 24,01% 37,45% 20,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 249.837,55 329.110,99 513.238,13 278.317,61 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 249.837,55 329.110,99 513.238,13 278.317,61 - - - - - - - - 

%: 18,23% 42,24% 79,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 249.837,55 578.948,54 1.092.186,67 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 249.837,55 578.948,54 1.092.186,67 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 1.370.504,28 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO MOBILIDADE URBANANÃO POSSUI

Total:    R$ 1.370.504,28

Item Descrição
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
NÃO POSSUI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO MOBILIDADE URBANANÃO POSSUI

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: DAIANI FRANCIÉLY ANDREANI WILHELM
CREA/CAU: 126521-6

Data ART/RRT: 7117341-3
segunda-feira, 9 de setembro de 2019

DOUTOR PEDRINHO / SC
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GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOUTOR PEDRINHO 

SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

 

PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE 

E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

ART 

 

RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: ponte de drenagem pluvial, na Rodovia SC 477) 

TÉRMINO: ESTACA 56+0,00 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 1120,00 metros 

 

RUA BRASÍLIA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: interseção com a Rua Duque de Caxias) 

TÉRMINO: ESTACA 38+8,34 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 768,34 metros 

  

SETEMBRO/2019 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2019 7117341-3

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

DAIANI FRANCIELY ANDREANI WILHELM
Título Profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE DR PEDRINHO

RNP:
Registro:

Registro:

2513051483
126521-6-SC

C00031-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Doutor Pedrinho CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Endereço: Rua Brasília Nº: 02
Complemento: Bairro:Prefeitura Centro
Cidade: UF: CEP:DOUTOR PEDRINHO SC 89126-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 1.388.076,85 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Município de Doutor Pedrinho CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Endereço: Rua Aderbal Ramos da Silva Nº: sn
Complemento: Bairro:e Rua Brasília Centro
Cidade: UF: CEP:DOUTOR PEDRINHO SC 89126-000
Data de Início: 09/09/2019 Data de Término: 31/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Serviço topografico Planialtimétrico

Calçada de Paver

Meio Fio

Pavimentação Asfáltica

Drenagem

Caixa coletora

Sinalização Viária Horizontal

Sinalização Horizontal

Sinalização Viária Vertical

Desenho Técnico

Projeto Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 28.325,10 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 6.666,90 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 5.903,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 1.552,88 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 161,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 15,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 3.669,91 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 830,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 97,00 Unidade(s)

5. Observações

Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com acessibilidade e implantação de infraestrutura cicloviária - Rua Aderbal Ramos da Silva e Rua Brasília.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 85,96 | Data Vencimento: 01/10/2019 | Registrada em: 11/09/2019
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14001904000362467

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 11/09/2019: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

DOUTOR PEDRINHO - SC, 11 de Setembro de 2019

DAIANI FRANCIELY ANDREANI WILHELM

080.484.639-11

Contratante: Município de Doutor Pedrinho

79.373.775/0001-62



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOUTOR PEDRINHO 

SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

 

 

 

PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE 

E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

 

 

PROJETO EXECUTIVO 

 

 

 

RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: ponte de drenagem pluvial, na Rodovia SC 477) 

TÉRMINO: ESTACA 56+0,00 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 1120,00 metros 

 

 

 

 

SETEMBRO/2019 
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Poços de visita (PVs) da rede de esgoto /

PVs da Casan

Muro à ser reconstruído

Cerca à ser demolida

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

Poste à ser mantido

LEGENDA

Acessos Residenciais

Bocas de Lobo Existentes

Passeio com calçada à demolir

Passeio com brita/barro

Passeio com vegetação rasteira

Muro à ser demolido

Meio-fio à construir

Cerca à ser reconstruída

Poste à realocar

Edificações Existentes

Bocas de Lobo Realocadas (nova posição)

BL-1

BL-2

BL-3

BL-4

BL-5

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo embutida na calçada - Realocar tampa e caixa para o novo

alinhamento do meio-fio; Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Reaproveitar a tampa existente;

BL-6 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

BL-7 Boca de lobo embutida na calçada - Execução nova, com nova tubulação;

Edificações Existentes - À Desapropriar
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Poços de visita (PVs) da rede de esgoto /

PVs da Casan

Muro à ser reconstruído

Cerca à ser demolida

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

Poste à ser mantido

LEGENDA

Acessos Residenciais

Bocas de Lobo Existentes

Passeio com calçada à demolir

Passeio com brita/barro

Passeio com vegetação rasteira

Muro à ser demolido

Meio-fio à construir

Cerca à ser reconstruída

Poste à realocar

Edificações Existentes

Bocas de Lobo Realocadas (nova posição)

BL-1

BL-2

BL-3

BL-4

BL-5

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo embutida na calçada - Realocar tampa e caixa para o novo

alinhamento do meio-fio; Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Reaproveitar a tampa existente;

BL-6 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

BL-7 Boca de lobo embutida na calçada - Execução nova, com nova tubulação;

Edificações Existentes - À Desapropriar
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P

P
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Caixas coletoras das bocas de lobo

Legenda

Escala:Nome do Arquivo:

Nº: Data: Descrição: Desenho:

01 09/09/2019 Elaboração Daiani Franciely Andreani Wilhelm

REVISÕES

09/09/2019Rua Aderbal Ramos da Silva - Acessibilidade.dwg

PROJETO DE DRENAGEM

Endereço:

Rua Aderbal Ramos da Silva, Centro - Doutor Pedrinho - SC

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho

Responsável Técnico:

Daiani Franciely Andreani Wilhelm

Engenheira Civil

CREA/SC: 126521-6

Aprovação:

Prancha: Folha:

Fone: (47) 3388-0148 Ramal: 212

engenharia@doutorpedrinho.sc.gov.br

E-mail:

Data:

Indicada

Contatos:

Projeto de Drenagem Rua Aderbal Ramos da Silva

Trecho 1 - Trecho com necessidade de execução de nova tubulação
01/03

Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com

acessibilidade  e implantação de infraestrutura cicloviária

Rua Aderbal Ramos da Silva

TRECHO 1

Escala: 1/5001

PERFIL 1

Escala: 1/2502

PERFIL 2

Escala: 1/250

3

AutoCAD SHX Text
518.807

AutoCAD SHX Text
518.757

AutoCAD SHX Text
518.026

AutoCAD SHX Text
518.018

AutoCAD SHX Text
518.073

AutoCAD SHX Text
518.292

AutoCAD SHX Text
518.397

AutoCAD SHX Text
517.964

AutoCAD SHX Text
518.375

AutoCAD SHX Text
518.392

AutoCAD SHX Text
518.325

AutoCAD SHX Text
518.342

AutoCAD SHX Text
518.254

AutoCAD SHX Text
517.825

AutoCAD SHX Text
518.166

AutoCAD SHX Text
518.065

AutoCAD SHX Text
517.981

AutoCAD SHX Text
518.366

AutoCAD SHX Text
517.960

AutoCAD SHX Text
517.930

AutoCAD SHX Text
517.893

AutoCAD SHX Text
517.915

AutoCAD SHX Text
GALERIA



QUANTITATIVOS DE MATERIAIS (por uni)

ALVENARIA DE 
TIJOLOS (m2)

ARGAMASSA
1:4 (m3)

FORMAS
(m2)

AÇO
(Kg)

CONCRETO
fck>20MPa

(m3)

CONCRETO
MAGRO

(m3)

5,13 0,06 2,80
Ø 5.0

0,21 0,10
0,97

Ø 6.3 1,56

(m3)(m3)

0,700,10
40

QUADRO DE

ba
Ø

DIMENSÕES (m)

2,272,40

CONSUMO MÉDIO

POR METRO LINEAR

ESCAVAÇÃO
REATERRO

(cm) (cm) (cm)

0,07

LASTRO DE

BRITA

(m3)

4

1 0,700,10
30

2,332,40 0,07
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TABELA ESCAVAÇÃO DE VALA

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

(TUBULAÇÃO DE DRENAGEM)

REATERRO C/
REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL DE ESCAVAÇÃO

TUBO Ø 30

CORTE

A-A

CONCRETO
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SOLO

ESCALA 1:25
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DET.
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7 N1 Ø5.0
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7 N2 Ø6.3
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QUANTITATIVOS DE MATERIAIS (por uni)

ALVENARIA DE 
TIJOLOS (m2)

ARGAMASSA
1:4 (m3)

FORMAS
(m2)

AÇO
(Kg)

CONCRETO
fck>20MPa

(m3)

CONCRETO
MAGRO

(m3)

5,06 0,05 2,38
Ø 5.0

0,17 0,12
0,631

Ø 6.3 0,806
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Poços de visita (PVs) da rede de esgoto /

PVs da Casan

Passeio em Paver - Espessura de 8 cm

Piso Tátil Direcional (Tipo Paver)

Piso Tátil Alerta (Tipo Paver)
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Edificações Existentes
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Bocas de Lobo Realocadas (nova posição)

Bocas de Lobo Existentes

Passeio em Paver - Espessura de 6 cm

Piso Tátil Direcional (Tipo Adesivo)
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DETALHE - REBAIXO DE PASSEIO PARA ACESSO À FAIXA DE PEDESTRES

4
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BL-2
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Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo embutida na calçada - Realocar tampa e caixa para o novo

alinhamento do meio-fio; Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Reaproveitar a tampa existente;

BL-6 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

BL-7 Boca de lobo embutida na calçada - Execução nova, com nova tubulação;

Poços de visita (PVs) da rede

de esgoto / PVs da Casan

Piso Tátil Direcional (Tipo Paver)

Piso Tátil Alerta (Tipo Paver)

Meio-fio

Muro à ser reconstruído

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

Cerca à ser reconstruída

Poste realocado

Poste à ser mantido

Edificações Existentes
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BRANCAS

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PINTURA

A-18

FUNDO AMARELO

SALIÊNCIA

PRETOS

ORLA E SÍMBOLO

L=50

ORLA VERMELHA

TIPO

OU

OBRIGATÓRIA

FUNDO VERMELHO

LOMBADA

PINTURA MEDIDA (cm) QUANTIDADE

QUANTIDADE

6

R-1

PARADA

ORLA E INFORMAÇÃO

OCTOGONAL

L=35

3

R-4b

À DIREITA

1

FUNDO BRANCO

ORLA VERMELHA

E INFORMAÇÕES 

D=50

PRETAS

PROIBIDO VIRAR

À ESQUERDA

1

FUNDO BRANCO

ORLA VERMELHA

E INFORMAÇÕES 

PRETAS

R-34

CIRCULAÇÃO

EXCLUSIVA

FUNDO BRANCO

E INFORMAÇÕES 

10

PRETAS

DE BICICLETA

R-25d

SIGA EM FRENTE

OU À DIREITA

8

ORLA VERMELHA

FUNDO BRANCO

PRETAS

E INFORMAÇÕES 

1

PRETAS

R-19

VELOCIDADE

MÁXIMA PERMITIDA

FUNDO BRANCO

ORLA VERMELHA

E INFORMAÇÕES 

R-7

ORLA VERMELHA

PROIBIDOR

ULTRAPASSAR

FUNDO BRANCO

PRETAS

E INFORMAÇÕES 

8

D=50

D=50

D=50

D=50

D=50

1

R-2

DÊ A PREFERÊNCIA

FUNDO BRANCO

ORLA VERMELHA

L=75

PLACA DE

ADVERTÊNCIA

FUNDO AMARELO

ORLA E SÍMBOLO

PRETOS

40X80

3

TIPO MEDIDA (cm)

PROIBIDO VIRAR

R-4a

50

ATENÇÃO

PONTO DE

PARADA

A 10M

CICLISTA

DÊ A

PREFERÊNCIA

Ponto

de

Parada

A-30c

COMPARTILHADO

FUNDO AMARELO

ORLA E SÍMBOLO

PRETOS

L=50

POR CICLISTAS

E PEDESTRES

1

A-32b

PASSAGEM 

FUNDO AMARELO

ORLA E SÍMBOLO

PRETOS

L=50

SINALIZADA

DE PEDESTRES

12

PLACAS DE SERVIÇOS AUXILIARES

TIPO PINTURA MEDIDA (cm) QUANTIDADE

I-12

ÔNIBUS

ORLA E ESCRITA

BRANCOS

SÍMBOLO PRETO

62X100 2

TRÂNSITO

FUNDO AZUL

PLACA

NOME DE RUA

FAIXA E ESCRITA

FUNDO VERDE

BRANCOS

50X25 4

FUNDO AMARELO

SALIÊNCIA

LOMBADA

OU

L=50

PRETOS

A-18

ORLA E SÍMBOLO

SALIÊNCIA

1

PRETOS

FUNDO AMARELO

L=50

LOMBADA

OU

1

A 100 M

A 100 M

A 50 m

A-18

ORLA E SÍMBOLO

A 100 m

PLACA DE

ADVERTÊNCIA

FUNDO AMARELO

ORLA E SÍMBOLO

PRETOS

40X80

1

ATENÇÃO

PONTO DE

PARADA

A 20M

CICLISTA

DÊ A

PREFERÊNCIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Endereço:

Rua Aderbal Ramos da Silva, Centro - Doutor Pedrinho - SC

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho

Responsável Técnico:

Daiani Franciely Andreani Wilhelm

Engenheira Civil

CREA/SC: 126521-6

Aprovação:

Prancha: Folha:

Fone: (47) 3388-0148 Ramal: 212

engenharia@doutorpedrinho.sc.gov.br

E-mail:

Data:

Sem Escala

Contatos:

Detalhes do Projeto de Sinalização

03/03

Projeto de Mobilidade Urbana: Execução de calçadas com

acessibilidade  e implantação de infraestrutura cicloviária

Rua Aderbal Ramos da Silva

DETALHE - TACHÕES REFLETIVOS PARA AS FAIXAS DE ROLAMENTO

7
NOTA: Deverão ser instalados sobre as linhas duplas contínuas em curvas, próximos

das faixas de pedestres e lombadas (4 unidades cada lado, no mínimo) e antes das

linhas de contínuidade.

DETALHE - SEGREGADORES REFLETIVOS PARA AS CICLOFAIXAS

8
NOTA: Deverão ser instalados sobre as linhas brancas contínuas das ciclofaixas,

possuindo um espaçamento de aproximadamente 1,00 m entre eles.

DETALHE - LINHA DUPLA CONTÍNUA

4

DETALHE - LINHA DE BORDO / SIMPLES CONTÍNUA

5

DETALHE - LINHA DE CONTINUIDADE

6

NOTA: Deverão ser dispostas na divisão das pistas de rolamento, exceto nas

interseções de ruas

NOTA: Deverão ser dispostas nos locais onde o estacionamento é proibido.

NOTA: Deverão ser dispostas nas interseções de ruas.

DETALHE - SETAS INDICATIVAS DE SENTIDO DE FLUXO

2

DETALHE - SÍMBOLO INDICATIVO DE "PARE"

3

DETALHE - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

1
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PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE 

E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

 

 

PROJETO EXECUTIVO 

 

 

 

RUA BRASÍLIA 

INÍCIO: ESTACA 0+0,00 PP (referência: interseção com a Rua Duque de Caxias) 

TÉRMINO: ESTACA 38+8,34 PF (referência: ponte próxima da Prefeitura Municipal) 

BAIRRO: CENTRO 

EXTENSÃO: 768,34 metros 
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Cerca à ser demolida

Muro à ser reconstruído

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

LEGENDA

Poste à ser mantido

Acessos Residenciais

Bocas de Lobo Existentes

Passeio com calçada à demolir

Passeio com brita/barro

Passeio com vegetação rasteira

Muro à ser demolido

Meio-fio à construir

Cerca à ser reconstruída

Poste à realocar

Edificações Existentes

Bocas de Lobo Realocadas (nova posição)

Boca de lobo de guia - Realinhar a tampa com o meio-fio; Substituir tampa

de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade, para drenagem do pátio de particulares - Não

sofrerá alterações.

Furo existente - Criar boca de lobo embutida na calçada;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo de guia - Substituir por modelo com grade;

Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;
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BL-1

BL-2

BL-3

BL-4

BL-5

Boca de lobo de guia - Realinhar a tampa com o meio-fio; Substituir tampa

de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade, para drenagem do pátio de particulares - Não

sofrerá alterações.

Furo existente - Criar boca de lobo embutida na calçada;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

BL-6 Boca de lobo de guia - Substituir por modelo com grade;

BL-7 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

Poços de visita (PVs) da rede de esgoto /

PVs da Casan

Passeio em Paver - Espessura de 8 cm

Piso Tátil Direcional (Tipo Paver)

Piso Tátil Alerta (Tipo Paver)

Muro à ser demolido

Meio-fio à construir

Muro à ser reconstruído

Cerca à ser demolida

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

Cerca à ser reconstruída

Poste realocado

Poste à ser mantido

Edificações Existentes

LEGENDA

Bocas de Lobo Realocadas (nova posição)

Bocas de Lobo Existentes

Passeio em Paver - Espessura de 6 cm

Piso Tátil Direcional (Tipo Adesivo)
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Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;
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Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Reaproveitar a tampa existente;

BL-6 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

BL-7 Boca de lobo embutida na calçada - Execução nova, com nova tubulação;
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BL-2

BL-3
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BL-5

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo embutida na calçada - Realocar tampa e caixa para o novo

alinhamento do meio-fio; Substituir tampa de concreto danificada existente;

Boca de lobo com grade - Substituir grade; Sem necessidade de realocação;

Boca de lobo com grade - Substituir por modelo embutida na calçada;

Realocar tampa e caixa para o novo alinhamento do meio-fio;

Boca de lobo embutida na calçada - Realinhar a tampa com o meio-fio;

Reaproveitar a tampa existente;

BL-6 Boca de lobo com grade - Realocar para o novo alinhamento do meio-fio;

Substituir grade;

BL-7 Boca de lobo embutida na calçada - Execução nova, com nova tubulação;

Poços de visita (PVs) da rede

de esgoto / PVs da Casan

Piso Tátil Direcional (Tipo Paver)

Piso Tátil Alerta (Tipo Paver)

Meio-fio

Muro à ser reconstruído

Cerca existente à ser mantida

Muro existente à ser mantido

Cerca à ser reconstruída

Poste realocado

Poste à ser mantido

Edificações Existentes

LEGENDA

Bocas de Lobo

Passeio em Paver

Piso Tátil Direcional (Tipo Adesivo)
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DETALHE - TACHÕES REFLETIVOS PARA AS FAIXAS DE ROLAMENTO

7
NOTA: Deverão ser instalados sobre as linhas duplas contínuas em curvas, próximos

das faixas de pedestres e lombadas (4 unidades cada lado, no mínimo) e antes das

linhas de contínuidade.

DETALHE - SEGREGADORES REFLETIVOS PARA AS CICLOFAIXAS

8
NOTA: Deverão ser instalados sobre as linhas brancas contínuas das ciclofaixas,

possuindo um espaçamento de aproximadamente 1,00 m entre eles.

DETALHE - LINHA DUPLA CONTÍNUA

4

DETALHE - LINHA DE BORDO / SIMPLES CONTÍNUA

5

DETALHE - LINHA DE CONTINUIDADE

6

NOTA: Deverão ser dispostas na divisão das pistas de rolamento, exceto nas

interseções de ruas

NOTA: Deverão ser dispostas nos locais onde o estacionamento é proibido.

NOTA: Deverão ser dispostas nas interseções de ruas.

DETALHE - SETAS INDICATIVAS DE SENTIDO DE FLUXO

2

DETALHE - SÍMBOLO INDICATIVO DE "PARE"

3

DETALHE - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

1
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