
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL / REFERÊNCIA DE CUSTOS SINAPI 12/2023 E MERCADO

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 
(S/ BDI)

BDI
VALOR 
(C/ BDI)

VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 SERVIÇOS INICIAIS ∑ 52.777,16R$            

1.1 Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO)  
em aço galvanizado e armação de madeira

m2 2,88 337,27 21,15%  R$      408,60  R$                1.176,78 CPA 137 COMPOSIÇÃO

1.2
Locação convencional da obra utilizando gabaritos de tábuas 
corridas pontaletes a cada 2 m, utilização duas vezes

m 90,00 85,03 21,15%  R$      103,01  R$                9.271,25 99059 SINAPI-C

1.3

Execução de Canteiro de Obras com:- Depósito 3,00x2,00m 
com fechamento em Tábuas de Madeira- Banheiro 
1,50x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira, incluso 
Vaso Sanitário- Área para Fabricação de Formas e Dobra de 

unid 1,00 5702,90 21,15%  R$   6.909,06  R$                6.909,06 COMPOSIÇÃO CRD001

1.4

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                  

m2xmes 520,00 21,00 21,15%  R$        25,44  R$              13.229,58 20193 SINAPI-I

1.5
Montagem e desmontagem de andaime com piso metálico 
para edificações com multiplos pavimentos m2 520,00 11,48 21,15%  R$        13,91  R$                7.232,17 97063 SINAPI-C

1.6
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 
com retroescavadeira m3 107,35 110,82 21,15%  R$      134,26  R$              14.412,64 96520 SINAPI-C

1.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 
A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 34,97 12,88 21,15%  R$        15,60  R$                   545,68 93381 SINAPI-C

1A ∑ 12.521,82R$            

7.1 Administração local vb 1,00 10335,80 21,15  R$ 12.521,82  R$              12.521,82 CPA151 COMPOSIÇÃO

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BLOCOS, VIGAS, PILARES, LAJES)

2.1 BLOCO DE APOIO DOS CABOS (2 lados) ∑ 92.443,79R$            

2.1.1 Fôrma

2.1.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 44,00 176,69 21,15% R$ 214,06  R$                9.418,64 97086 SINAPI-C

2.1.2 Armadura

CONSTRUÇÃO DE PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO BENEDITO
RUA GLÓRIA / BAIRRO SALTO DONNER/ DOUTOR PEDRINHO-SC

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2.1.2 Armadura

2.1.2.1
Armadura CA-50 - 6,3mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 88,20 13,31 21,15% R$ 16,13  R$                1.422,23 92760 SINAPI-C

2.1.2.2
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 2132,35 10,94 21,15% R$ 13,25  R$              28.261,76 92762 SINAPI-C

2.1.2.3
Armadura CA-50 - 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 589,87 9,16 21,15% R$ 11,10  R$                6.545,99 92763 SINAPI-C

2.1.2.4
Armadura CA-60 - 25.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 138,71 9,86 21,15% R$ 11,95  R$                1.656,95 92766 SINAPI-C

2.1.3 Concreto

2.1.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 58,02 642,16 21,15% R$ 777,98  R$              45.138,22 94966 SINAPI-C

2.2 BLOCO DE APOIO DOS PILARES (2 lados) ∑ 32.871,77R$            
2.2.1 Fôrma

2.2.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 24,80 176,69 21,15% R$ 214,06  R$                5.308,69 97086 SINAPI-C

2.2.2 Armadura

2.2.2.1
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 940,31 10,94 21,15% R$ 13,25  R$              12.462,69 92762 SINAPI-C

2.2.2.2
Armadura CA-60 - 25.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 138,71 9,86 21,15% R$ 11,95  R$                1.656,95 92766 SINAPI-C

2.2.3 Concreto

2.2.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 17,28 642,16 21,15% R$ 777,98  R$              13.443,44 94966 SINAPI-C

2.3 ∑ 11.064,25R$            

2.3.1 Fôrma

2.3.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 8,40 176,69 21,15% R$ 214,06  R$                1.798,10 97086 SINAPI-C

2.3.2 Armadura

2.3.2.1
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 362,80 10,94 21,15% R$ 13,25  R$                4.808,48 92762 SINAPI-C

2.3.2.2
Armadura CA-60 - 25.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 138,71 9,86 21,15% R$ 11,95  R$                1.656,95 92766 SINAPI-C

2.3.3 Concreto

2.3.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 3,60 642,16 21,15% R$ 777,98  R$                2.800,72 94966 SINAPI-C

2.4 ∑ 70.001,99R$            
2.4.1 Fôrma

2.4.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 143,50 176,69 21,15% R$ 214,06  R$              30.717,60 97086 SINAPI-C

2.4.2 Armadura

2.4.2.1
Armadura CA-50 - 6,3mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 276,36 13,31 21,15% R$ 16,13  R$                4.456,32 92760 SINAPI-C

BLOCO DE APOIO DOS PILARES INTERMEDIÁRIOS (2 lados)

PILARES PRINCIPAIS (TORRES 2 lados)



2.4.2.2
Armadura CA-50 - 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 1596,11 9,16 21,15% R$ 11,10  R$              17.712,58 92763 SINAPI-C



2.4.3 Concreto

2.4.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 22,00 642,16 21,15% R$ 777,98  R$              17.115,49 94966 SINAPI-C

2.5 ∑ 35.989,70R$            
2.5.1 Fôrma

2.5.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 54,00 176,69 21,15% R$ 214,06  R$              11.559,24 97086 SINAPI-C

2.5.2 Armadura

2.5.2.1
Armadura CA-50 - 8,0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 521,40 12,35 21,15% R$ 14,96  R$                7.801,20 92761 SINAPI-C

2.5.2.2
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 814,44 10,94 21,15% R$ 13,25  R$              10.794,43 92762 SINAPI-C

2.5.3 Concreto

2.5.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 7,50 642,16 21,15% R$ 777,98  R$                5.834,83 94966 SINAPI-C

2.6 ∑ 38.378,56R$            

2.6.1 Fôrma

2.6.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-
de-obra para fabricação, montagem e desforma) m2 89,32 176,69 21,15% R$ 214,06  R$              19.119,83 97086 SINAPI-C

2.6.2 Armadura

2.6.2.1
Armadura CA-60 - 5,0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 77,08 14,35 21,15% R$ 17,39  R$                1.340,04 92759 SINAPI-C

2.6.2.2
Armadura CA-50 - 8,0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 165,90 12,35 21,15% R$ 14,96  R$                2.482,20 92761 SINAPI-C

2.6.2.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 81,44 10,94 21,15% R$ 13,25  R$                1.079,39 92762 SINAPI-C

2.6.2.4
Armadura CA-50 - 12,5mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg 636,16 9,16 21,15% R$ 11,10  R$                7.059,68 92763 SINAPI-C

2.6.3 Concreto

2.6.3.1
Concreto Usinado, Fck= 30MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento e bombeado) m3 9,38 642,16 21,15% R$ 777,98  R$                7.297,42 94966 SINAPI-C

3 ∑ 108.980,25R$          
3.1 Estrutura de Madeira

3.1,1
Caibro aparelhado 6X8 em maçaranduba, angelin ou 
equivalente da região

m 582,00 55,54 21,15% R$ 67,29  R$              39.160,87 20212 SINAPI-I

3.1,2
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                           

m2 112,50 296,86 21,15% R$ 359,65  R$              40.460,16 3993 SINAPI-I

3.2 Peças de ligação dos quadros de madeira
3.2.1 Ligação MAD 01 uni 60,00 27,67 21,15% R$ 33,52  R$                2.011,33 MERCADO

3.2.2 Ligação MAD 02 uni 30,00 27,10 21,15% R$ 32,83  R$                   984,95 MERCADO

3.2.3 Ligação MAD 03 uni 60,00 30,00 21,15% R$ 36,35  R$                2.180,70 MERCADO

3.2.4 Ligação MAD 04 uni 30,00 29,00 21,15% R$ 35,13  R$                1.054,01 MERCADO

3.2.5 Ligação MAD 05 uni 28,00 22,00 21,15% R$ 26,65  R$                   746,28 MERCADO

3.2.6 Ligação MAD 06 ligação cabo/estrutura de madeira uni 60,00 43,00 21,15% R$ 52,09  R$                3.125,67 MERCADO

3.2.7
Parafuso zincado sextavado com rosca inteira diâmetro 3/8" 

uni 1290,00 2,85 21,15% R$ 3,45  R$                4.454,08 MERCADO

LAJE DE CONCRETO

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES - Vigas dos Pilares/Viga de Entrada/Pilares de apoio da Viga 
Transversina/Vigas Longarinas/Pilaretes do guarda corpo/Viga Transversina

ESTRUTURAS DE MADEIRA E PEÇAS DE LIGAÇÃO NA ESTRUTURA

3.2.7
Parafuso zincado sextavado com rosca inteira diâmetro 3/8" 
comprimento 80 mm

uni 1290,00 2,85 21,15% R$ 3,45  R$                4.454,08 MERCADO

3.2.8 Porca 3/8" uni 2680,00 0,67 21,15% R$ 0,81  R$                2.175,37 MERCADO

3.2.9 Arruela 3/8" uni 2680,00 0,23 21,15% R$ 0,28  R$                   746,77 MERCADO

3.2.10 Carpinteiro MÊS 1,00 5.125,43 21,15% R$ 6.209,46  R$                6.209,46 101396 SINAPI-C

3.2.11 carpinteiro auxiliar com encargos MÊS 1,00 4.680,64 21,15% R$ 5.670,60  R$                5.670,60 101395 SINAPI-C

4 ∑ 24.873,76R$            
4.1 Estrutura deAço

4.1.1 Perfil  simples de aço"U" 50x25x25 - 2,65 mm m 94,90 37,13 21,15% R$ 44,98  R$                4.268,89 MERCADO

4.1.2 Tubo industrial de aço "QUADRADO" 50x50 -2mm m 143,52 46,04 21,15% R$ 55,78  R$                8.005,18 MERCADO

4.2 Peças de ligação dos quadros de madeira
4.2.1 Chapa de ligação entre perfis 40x7 cm - 5 mm uni 14,00 25,00 21,15% R$ 30,29  R$                   424,03 MERCADO

4.2.2
Parafuso zincado sextavado com rosca inteira diâmetro 3/8" 
comprimento 80 mm

uni 56,00 2,85 21,15% R$ 3,45  R$                   193,36 MERCADO

4.2.3 Porca 3/8" uni 112,00 0,67 21,15% R$ 0,81  R$                     90,91 MERCADO

4.2.4 Arruela 3/8" uni 112,00 0,23 21,15% R$ 0,28  R$                     31,21 MERCADO

4.2.5 Serralheiro com encargos complementares MÊS 1,00 5.399,51 21,15% R$ 6.541,51  R$                6.541,51 101451 SINAPI-C

4.2.6
Montador de estrutura metálica com encargos 
complementares

MÊS 1,00 4.390,15 21,15% R$ 5.318,67  R$                5.318,67 101418 SINAPI-C

5 ∑ 114.227,62R$          
5.1 Cabos de aço 

5.1.1
Cabo polido 1 1/2" F AACI TRD CRM 103,3 T EIPS CABO 
PRINCIPAL

m 190,00 271,22 21,15% R$ 328,58  R$              62.430,78 MERCADO

5.1.2
Cabo de aço galvanizado 6x19 alma de aço - 3/8" 9,5 mm 
CABOS DOS TIRANTES

m 218,00 13,81 21,15% R$ 16,73  R$                3.647,32 MERCADO

5.1.3
Cabo Aço 6x19 12,7mm 1/2" CABO INFERIOR 
DEAMARRAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA

m 98,00 37,56 21,15% R$ 45,50  R$                4.459,39 MERCADO

5.2 Peças de ligação dos quadros de madeira
5.2.1 Chapa de ligação entre perfis 40x7 cm - 5 mm uni 14,00 27,83 21,15% R$ 33,72  R$                   472,02 MERCADO

5.2.2 Peça ligação entre canbo principal e tirantes uni 60,00 75,00 21,15% R$ 90,86  R$                5.451,75 MERCADO

5.2.3
Parafuso zincado sextavado com rosca inteira diâmetro 3/8" 
comprimento 80 mm

uni 56,00 2,85 21,15% R$ 3,45  R$                   193,36 MERCADO

5.2.4 Porca 3/8" uni 112,00 0,67 21,15% R$ 0,81  R$                     90,91 MERCADO

5.2.5 Arruela 3/8" uni 112,00 0,23 21,15% R$ 0,28  R$                     31,21 MERCADO

5.2.6 Peça de passagem do cabo no topo do pilar APH 01 uni 4,00 520,82 21,15% R$ 630,97  R$                2.523,89 MERCADO

5.2.7
Peça de amarração da estrutura metálica aos pilares 
principais APH 2

uni 4,00 54,70 21,15% R$ 66,27  R$                   265,08 MERCADO

5.2.8 Clips para cabo de aço 1.1/2" - 38,10 mm, uni 16,00 44,29 21,15% R$ 53,66  R$                   858,52 MERCADO

5.2.9 Clips para cabo de aço 1/2" uni 16,00 8,56 21,15% R$ 10,37  R$                   165,93 MERCADO

5.2.10 Clips para cabo de aço 10 mm uni 240,00 4,25 21,15% R$ 5,15  R$                1.235,73 MERCADO

5.2.11 Sapatilha para cabo de aço 1  1/2" uni 16,00 153,00 21,15% R$ 185,36  R$                2.965,75 MERCADO

5.2.12 Sapatilha para cabo de aço 1/2" uni 240,00 12,91 21,15% R$ 15,64  R$                3.753,71 MERCADO

5.2.13 Sapatilha para cabo de aço 3/8" uni 120,00 4,13 21,15% R$ 5,00  R$                   600,42 MERCADO

5.2.14 Pedreiro MONTAGEM DOS CABOS MÊS 3,00 5.437,66 21,15% R$ 6.587,73  R$              19.763,18 101445 SINAPI-C

5.2.15
Montador de estrutura metálica com encargos 
complementares

MÊS 1,00 4.390,15 21,15% R$ 5.318,67  R$                5.318,67 101418 SINAPI-C

ESTRUTURAS DE AÇO E PEÇAS DE LIGAÇÃO NA ESTRUTURA

CABOS DE AÇO E APARELHOS DE LIGAÇÃO



6 ∑ 9.681,15R$              

6.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

m3 150,00 20,05 21,15% R$ 24,29  R$                3.643,59 101269 SINAPI-C

6.2
Compactação mecânica de solo sem controle do GC (com 
placa de 400 Kg)

m3 6,25 6,84 21,15% R$ 8,29  R$                     51,79 CPA145 COMPOSIÇÃO

6.3
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 
(6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço

m 46,45 33,47 21,15% R$ 40,55  R$                1.883,50 CPA009 COMPOSIÇÃO

6.4
Execução de passeio intertravadocom bloco retangular cor 
natural de 20x10 cm espessura 6,0 cmAF 12/2015

m2 37,35 74,04 21,15% 89,70R$         3350,27 92396 SINAPI-C

6.5
Execução de passeio intertravadocom bloco retangular 
colorido de 20x10 cm espessura 6,0 cmAF 12/2015

m2 7,65 81,14 21,15% 98,30R$         752,00 93679 SINAPI-C

7 ∑ 19.234,42R$            

7.1
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 
5580)             1.1/2" (48,30 x 3,00 mm x 6 Mts)

m 106,50 45,24 21,15% R$ 54,81  R$                5.837,08 21012 SINAPI-I

7.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão m2 217,90 3,91 21,15% R$ 4,74  R$                1.032,18 88485 SINAPI-C

7.3 Pintura Acrílica, 02 demãos m2 217,90 13,22 21,15% R$ 16,02  R$                3.489,89 88489 SINAPI-C

7.4
Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento esmalte 
sintético peças metálicas e tubos do guarda corpo m2 60,00 14,75 21,15% R$ 17,87  R$                1.072,18 100724 SINAPI-C

7.5
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 
BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 
2 M                                                                                                                                                                                                                                                             

m2 135,00 47,71 21,15% R$ 57,80  R$                7.803,09 100935 SINAPI-C

TOTAL: 623.046,24R$ 

CNPJ:26.722.864/0001-00

LUIZ GUSTAVO FRUET

ENG CIVIL – CREA SC: 137.074-2 

SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

PASSEIOS EM PAVER

FERRARI ARQUITETURA&ENGENHARIA LTDA 
____________________________________________________
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