MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS
PONTE VEU DE NOIVA

MUNICiPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC

PREFEITURA: DOUTOR PEDRINHO - SC
OBRA: EXECUGCAO DE CABECEIRAS E KIT TRANSPOSICAO 15 X 5 METROS.
LOCAL: DPE 415, CAMPINA

ENG? RESPONSAVEL: FERNANDA STEFFENS — CREA/SC 176334-9

DOUTOR PEDRINHO - SC, DEZEMBRO DE 2023.
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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
Executivo da Ponte Véu de Noiva situado sobre o Rio Benedito, localizada no municipio de

Doutor Pedrinho — SC, que tem por objetivo proporcionar melhores condi¢des de mobilidade.

antinho

Localizacao da ponte (26°39'31.5"S 49°31°19.3"W).

2. GENERALIDADES

Alteragbes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo acarretara em custos adicionais que serdo de inteira
responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

Devera ser providenciada e confeccionada a placa de identificacdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela FISCALIZACAO da obra, em estrutura de madeira, com chapa
galvanizada e adesivo com as corretas e precisas informagdes da obra. A placa deverd ser
instalada previamente ao inicio das atividades, contendo os dados da obra, o prazo de entrega,
os responsaveis técnicos e demais informacdes julgadas convenientes pela CONTRATANTE e/ou
fiscalizagao.

Cabera a empresa contratada para execucao solicitar ao Municipio o padrdo e os dizeres



para confeccdo da placa de maneira correta e assertiva.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construgdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diério de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverédo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacéo da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servi¢os semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgdo contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcéo;

¢) Programas de Seguranca do Trabalho;

d) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.



4. RESPONSABILIDADE TECNICA

A empresa executora devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

anotada perante o CREA/SC, referente a execucdo.

5. CABECEIREAS EM CONCRETO ARMADO

5.1 ESCAVAGAO

Obs: As obras de escavagao para implantacdo da ponte serao realizadas pela
Secretaria de Obras do Municipio, bem como a macadamizagao necesséaria para a

conformacao da ponte com a via existente.

5.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser executada de acordo com oprojeto
estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo minima de
30 MPa apds 28 dias da execucéo.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes seréo
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais dever&o ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas apds a conclusdo e manter as superficies Umidas por meio da

sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracéo e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das férmas.

A concretagem so6 sera autorizada apés prévia aprovacgao da fiscalizagdo. As férmas

devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem



suficientemente rigidas para evitar deformacéo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e n&o sofrer qualquer distor¢&o durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poder&o ser retiradas, observando-se os requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posi¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de agco com modificagéo de projeto s6
sera concedida apés aprovagao da fiscalizagdo. Nao serdo admitidas emendas de barras nao
previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverao estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo dasarmaduras
dentro das formas serdo asseguradas mediante a fixagdo de espacadores plasticos ou pré-
fabricados, de maneira que n&o possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma pecga de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barrasprevistas para
ligacdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execug&o das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacdes de projeto, procedendo-se o controle tecnoldgico das mesmas conforme ABNT.
Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulag&o do concreto devera ser feita com as precaugbes devidas para
que n&o haja segregagéo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgdo. O concreto n&o podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragao interna.
A duracdo da vibracdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado.

53  CONTROLE TECNOLOGICO

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados



sera o controle sistematico da NBR 6118.
A fiscalizagdo supervisionara a retirada e montagem das amostras, e avaliara os
resultados dos relatorios para que sejam cumpridas essas especificagdes e as prescrigdes do

projeto.

54  KIT TRANSPOSICAO

O Kit transposicao — Modelo Defesa Civil deve possuir comprimentro de 15 metros e
largura de 1,25m cada componente, sendo o kit composto por quatro pecas, duas laterais e
duas centrais, confeccionado em concreto pré-fabricado, seguindo as prescricdes da NBR
7188 e possuir classe 240.

Obs: Os valores considerados para orcamento foram baseados na Ata de
Registro de precos 026/2023 — DEFESA CIVIL — SC e deverao seguir rigorosamente as

especificagdes técnicas do kit disponibilizado pelo mesmo.

55 ANCORAGEM

Afim de possibilitar maior suporte para a fundacéo a Secretaria de obras ira executar
0 assentamento de uma camada de rochas, com isso sera necessario realizar a ancoragem
destas com a sapata de fundacao, para isso foi previsto a execugdo de furos na rocha com
diametro suficiente para a inser¢do da armadura e posteriormente realizada a concretagem,
estes furos deverao possuir aproximadamente 80 cm de profundidade e espagamento entre
um furo e outro de 70 cm.

6. DESMOBILIZAGAO DA OBRA

No final da obra devera ser removido todas as instalagbes do canteiro de servigos,
equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material, fédrmas, sucatas, cimento
hidratado e entulho de construcdo de qualquer espécie. A escolha do local de destino do
material descartado, bem como os 6nus e custos do transporte, sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem no

momento da execucao dos servicos.



7. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestbes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal
devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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