
PROPRIETÁRIO:  MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA:                 PONTE VÉU DE NOIVA

LOCAL:                DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC

ÁREA:                  78,4 m²

TIPO DE OBRA 6 Fornecimento de Materiais e Equipamentos BDI: 15,00%
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ISS* 2,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

TOTAL 5,65%

* De acordo com Leis Municipais - LC nº 1137/2018, Art. 1º e LC nº 1140/2018, Anexo IX.

1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central (AC) 1,50% OK! 1,50% 3,45% 4,49%

Seguro e Garantia (S, G) 0,30% OK! 0,30% 0,48% 0,82%

Risco (R) 0,56% OK! 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras (DF) 0,85% OK! 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro (L) 5,11% OK! 3,50% 5,11% 6,22%

PIS, COFINS E ISS 5,65%

BDI SEM DESONERAÇÃO 15,00% OK! 11,10% 14,02% 16,80%

 AC - taxa de administração central

 S - taxa de seguros

 R - taxa de riscos

LEGENDA  G - taxa de garantias

 DF - taxa de despesas financeiras

 L - taxa de lucro/remuneração

 I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

5,65%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:

BDI= (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1 

(1 - I)

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

IMPOSTOS

PARCELA DO BDI TAXA SITUAÇÃO
INTERVALO ADMISSÍVEL

TIPOS DE OBRA

Construção de Edifícios 

Construção de Ferrovias e Rodovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica 

PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO
BDI

PONTE VÉU DE NOIVA


