PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO
BDI
PONTE VEU DE NOIVA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA: PONTE VEU DE NOIVA
LOCAL: DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC
AREA: 75,00 m?

TIPOS DE OBRA

Construgdo de Edificios

Construgdo de Ferrovias e Rodovias

Construgdo de Redes de Abastecimento de agua, Coleta de esgoto e Construgbes correlatas
Construgdo e manutengdo de Estages e Redes de distribuigdo de Energia elétrica

Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais

A B WN R

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

1SS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

TOTAL 6,65%

* De acordo com Leis Municipais - LC n2 1137/2018, Art. 12 e LC n? 1140/2018, Anexo IX.

INTERVALO ADMISSIVEL

PARCELA DO BDI TAXA SITUACAO

12 Quartil Médio 32 Quartil

Administragdo Central (AC) 4,01% oK! 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia (S, G) 0,40% oK! 0,32% 0,40% 0,74%
Risco (R) 0,56% OK! 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras (DF) 1,11% oK! 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro (L) 7,30% OK! 6,64% 7,30% 8,69%
PIS, COFINS E ISS 6,65% 6,65%

BDI SEM DESONERAGAO 22,00% OK! 19,60% 20,97% 24,23%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo:

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)-1
(1-1)

AC - taxa de administragdo central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
LEGENDA G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneragdo
| - taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

Documento assinado digitalmente

ub FERNANDA STEFFENS
g Data: 08/02/2024 14:13:59-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO
BDI
PONTE VEU DE NOIVA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA: PONTE VEU DE NOIVA
LOCAL: DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC
AREA: 75,00 m?

TIPOS DE OBRA

TIPO DE OBRA

Construgdo de Edificios

Construgdo de Ferrovias e Rodovias

Construgdo de Redes de Abastecimento de agua, Coleta de esgoto e Construgbes correlatas
Construgdo e manutengdo de EstagBes e Redes de distribuigdo de Energia elétrica

Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais

A B WN R

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

1SS* 2,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

TOTAL 5,65%

* De acordo com Leis Municipais - LC n2 1137/2018, Art. 12 e LC n? 1140/2018, Anexo IX.

INTERVALO ADMISSIVEL

PARCELA DO BDI TAXA SITUACAO

12 Quartil Médio 32 Quartil
Administragdo Central (AC) 1,50% oK! 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia (S, G) 0,30% oK! 0,30% 0,48% 0,82%
Risco (R) 0,56% OK! 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras (DF) 0,85% oK! 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro (L) 5,11% OK! 3,50% 5,11% 6,22%
PIS, COFINS E ISS 5,65% 5,65%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo:

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)-1
(1-1)

AC - taxa de administragdo central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
LEGENDA G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneragdo
| - taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

PONTE VEU DE NOIVA

YL
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO
OBRA: PONTE VEU DE NOIVA PRAZO: 3 MESES
LOCAL: DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC BDI: 22,00%
AREA: 75,00 m? BDI DIF: 15,00%
- 1° MES 2° MES 3° MES TOTAIS
DISCRIMINACAO R$ % R$ % Total R$ % Total R$ %
SERVICOS INICIAIS 11.485,70 100,00% - 0,00% - 0,00% 11.485,70 3,03%
MOVIMENTAGAO DE TERRA - FUNDAGAO - - - 0,00% - 0,00%
CABECEIRAS 60.078,14 50,00%, 60.078,14 50,00% - 0,00% 120.156,28 31,66%
KIT TRANSPOSICAO 0,00% - 0,00% 247.876,06 100,00%, 247.876,06 65,31%
TOTAL DO MES R$ R$ 71.563,84 R$ 60.078,14 R$ 247.876,06 R$ 379.518,04
TOTAL ACUMULADO R$ R$ 71.563,84 R$ 131.641,98 R$ 379.518,04
TOTAL DO MES % 18,86% 15,83% 65,31% 100,00%
TOTAL ACUMULADO % 18,86% 34,69% 100,00%

govb

Fernanda Steffens
Engenheira Civil
CREA/SC 176334-9
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PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO
ORGCAMENTO DE REFERENCIA

PONTE VEU DE NOIVA

Memorial de Calculo

SERVICOS INICIAIS

Item

11

Descri¢do

M2

Quantidade (und.)

1,00

Area (m?)

4,32

Observagdes

Uma placa

Item

21

Descrigdo

#N/D

Comprimento (m) Largura (m)
2,40 1,80
MOVIMENTACAO DE TERRA FUNDACOES
QEREEEREE Comprimento Largura
Cabeceiras e 167
2,00 9,00 2,50

Profundidade

Volume (m3)

45,00

Observagdes

Volume de corte acumulado

H

Item

3.1

Item

3.2

Item

33

Item

3.4

35

3.6

Item

3.7

Descrigdo

UN

Descri¢do

M

Descri¢do

KG
KG

KG

Comprimento (Fundag&o)

22,40

Comprimento (Fundag&o)

12,87

Altura (Fundagdo)

0,65

CABECEIRAS

Quantidade de
cabeceiras

28,00 2,00

Quantidade de Furos

Comprimento (Alas) Altura (Alas)

Comprimento (Base)

Altura (Base)

4,00

Quantidade (und.)

2,00

Quantidade (und.)

2,00

Quantidade
56,00

Total
193,60

Volume (m?)

360,96
KG

1.359,42
1.615,76
88,36
Total

60,30

Observagdes
Furos em rocha
Observagdes

Transporte do material
demolido para bota-fora

Observagdes

Escoramento

Observagdes

Conforme projeto estrutural
Conforme projeto estrutural
Conforme projeto estrutural
Observagdes

Concreto - Considerar + 10%

H

Item

4.1

Item

4.2

Descrigdo
UNID
Descrigdo

UNID

8,80 4,80 10,00
Comprimento (m) Altura (m)
37,60 4,80
KG
1.359,42
1.615,76
88,36
Largura (m) Comprimento (m) Altura (m)
0,40 9,00 4,80
KIT TRANSPOSICAO
Comprimento (m) Largura (m)
15,00 1,25
Comprimento (m) Largura (m)
15,00 1,25

Quantidade
2,00
Quantidade

2,00

Observagdes
Conforme padr&o Defesa Civil
Observagdes

Conforme padréo Defesa Civil



MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS
PONTE VEU DE NOIVA

MUNICiPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC

PREFEITURA: DOUTOR PEDRINHO - SC
OBRA: EXECUGCAO DE CABECEIRAS E KIT TRANSPOSICAO 15 X 5 METROS.
LOCAL: DPE 415, CAMPINA

ENG? RESPONSAVEL: FERNANDA STEFFENS — CREA/SC 176334-9

DOUTOR PEDRINHO - SC, DEZEMBRO DE 2023.
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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
Executivo da Ponte Véu de Noiva situado sobre o Rio Benedito, localizada no municipio de

Doutor Pedrinho — SC, que tem por objetivo proporcionar melhores condi¢des de mobilidade.

antinho

Localizacao da ponte (26°39'31.5"S 49°31°19.3"W).

2. GENERALIDADES

Alteragbes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo acarretara em custos adicionais que serdo de inteira
responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

Devera ser providenciada e confeccionada a placa de identificacdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela FISCALIZACAO da obra, em estrutura de madeira, com chapa
galvanizada e adesivo com as corretas e precisas informagdes da obra. A placa deverd ser
instalada previamente ao inicio das atividades, contendo os dados da obra, o prazo de entrega,
os responsaveis técnicos e demais informacdes julgadas convenientes pela CONTRATANTE e/ou
fiscalizagao.

Cabera a empresa contratada para execucao solicitar ao Municipio o padrdo e os dizeres



para confeccdo da placa de maneira correta e assertiva.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construgdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diério de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverédo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacéo da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servi¢os semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgdo contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcéo;

¢) Programas de Seguranca do Trabalho;

d) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.



4. RESPONSABILIDADE TECNICA

A empresa executora devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

anotada perante o CREA/SC, referente a execucdo.

5. CABECEIREAS EM CONCRETO ARMADO

5.1 ESCAVAGAO

Obs: As obras de escavagao para implantacdo da ponte serao realizadas pela
Secretaria de Obras do Municipio, bem como a macadamizagao necesséaria para a

conformacao da ponte com a via existente.

5.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser executada de acordo com oprojeto
estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo minima de
30 MPa apds 28 dias da execucéo.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes seréo
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais dever&o ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas apds a conclusdo e manter as superficies Umidas por meio da

sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracéo e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das férmas.

A concretagem so6 sera autorizada apés prévia aprovacgao da fiscalizagdo. As férmas

devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem



suficientemente rigidas para evitar deformacéo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e n&o sofrer qualquer distor¢&o durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poder&o ser retiradas, observando-se os requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posi¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de agco com modificagéo de projeto s6
sera concedida apés aprovagao da fiscalizagdo. Nao serdo admitidas emendas de barras nao
previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverao estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo dasarmaduras
dentro das formas serdo asseguradas mediante a fixagdo de espacadores plasticos ou pré-
fabricados, de maneira que n&o possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma pecga de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barrasprevistas para
ligacdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execug&o das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacdes de projeto, procedendo-se o controle tecnoldgico das mesmas conforme ABNT.
Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulag&o do concreto devera ser feita com as precaugbes devidas para
que n&o haja segregagéo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgdo. O concreto n&o podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragao interna.
A duracdo da vibracdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado.

53  CONTROLE TECNOLOGICO

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados



sera o controle sistematico da NBR 6118.
A fiscalizagdo supervisionara a retirada e montagem das amostras, e avaliara os
resultados dos relatorios para que sejam cumpridas essas especificagdes e as prescrigdes do

projeto.

54  KIT TRANSPOSICAO

O Kit transposicao — Modelo Defesa Civil deve possuir comprimentro de 15 metros e
largura de 1,25m cada componente, sendo o kit composto por quatro pecas, duas laterais e
duas centrais, confeccionado em concreto pré-fabricado, seguindo as prescricdes da NBR
7188 e possuir classe 240.

Obs: Os valores considerados para orcamento foram baseados na Ata de
Registro de precos 026/2023 — DEFESA CIVIL — SC e deverao seguir rigorosamente as

especificagdes técnicas do kit disponibilizado pelo mesmo.

55 ANCORAGEM

Afim de possibilitar maior suporte para a fundacéo a Secretaria de obras ira executar
0 assentamento de uma camada de rochas, com isso sera necessario realizar a ancoragem
destas com a sapata de fundacao, para isso foi previsto a execugdo de furos na rocha com
diametro suficiente para a inser¢do da armadura e posteriormente realizada a concretagem,
estes furos deverao possuir aproximadamente 80 cm de profundidade e espagamento entre
um furo e outro de 70 cm.

6. DESMOBILIZAGAO DA OBRA

No final da obra devera ser removido todas as instalagbes do canteiro de servigos,
equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material, fédrmas, sucatas, cimento
hidratado e entulho de construcdo de qualquer espécie. A escolha do local de destino do
material descartado, bem como os 6nus e custos do transporte, sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem no

momento da execucao dos servicos.



7. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestbes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal
devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO
ORCAMENTO DE REFERENCIA
PONTE VEU DE NOIVA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA: PONTE VEU DE NOIVA PRAZO: 3 MESES
LOCAL: DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC BDI: 22,00%
AREA: 75,00 m? BDI DIF: 15,00%
. ) ~ PRECO (SEM |PRECO (COM| PRECO FINAL | PRECO FINAL (COM
ITEM REFERENCIA cODIGO  |DESCRICAO UNID | QUANT. col col ¢ ¢ (
BDI) BDI) (SEM BDI) BDI)

11

SINAPI

nov/23

4813

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 2,4 X
1,8

M2

432

250,00

304,99

1.080,00

1.317,56

1.2

2

SINAPI

nov/23

93584

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MOVIMENTAGAO DE TERRA - FUNDAGAO

M2

6,00

1.389,14

1.694,69

8.334,84

10.168,14

0,00

SERAO EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS

CABECEIRAS

120.156,28

31 SINAPI nov/23 90438 FURO EM ROCHA - PARA INSTALAGAO DA ARMADURA UN 56,00 66,00 80,52 3.696,00 4.509,12
32 SINAPI nov/23 100341 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM M2 193,60 42,60 52,08 8.264,78 10.082,69
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM
33 SINAPI nov/23 92273 ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA M 360,96 15,59 19,02 5.627,37 6.865,46
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM -
34 SINAPI nov/23 100344 ¢ ¢ ! ¢ KG 1.359,42 12,68 15,47 17.237,45 21.030,23
MONTAGEM
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM -
35 SINAPI nov/23 100345 < ¢ ’ ¢ ’ KG 1.615,76 10,67 13,02 17.240,16 21.037,20
MONTAGEM
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 16,00
36 SINAPI nov/23 100346 N ¢ ’ ¢ ’ KG 88,36 10,06 12,27 888,90 1.084,18
MM - MONTAGEM
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA LANGAMENTO,
3.7 SINAPI nov/23 100349 A0, ¢ M3 66,33 686,45 837,44 45.532,23 55.547,40
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, INCLUSIVE ALAS
4 KIT TRANSPOSICAO 247.876,06
4.1 COMPOSIGAO dez/23 PROTENSUL COMPONTE LATERAL 15,00 X 1,25 M - INCLUSO TRANSPORTE/INSTALAGAO UNID 2,00 55.609,20; 63.952,13 111.218,41 127.904,26
4.2 COMPOSIGAO dez/23 PROTENSUL COMPONTE CENTRAL 15,00 X 1,25 M - INCLUSO TRANSPORTE/INSTALAGAO UNID 2,00 52.160,40 59.985,90 104.320,80 119.971,80
323.440,94 379.518,04
TOTAL GERAL SEM BDI COM BDI
323.440,94 379.518,04
Fernanda Steffens
Engenheira Civil
CREA/SC 176334-9
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CABECEIRA 1

| OBS: O prolongamento das Alas

SENTIDO DO FLUXO DO RIO BENEDITO

w

s6 deve ser concretado

| apos a montagem do KIT

PROJEGAO PONTE

PROJECAQ PONTE

I
|

/—CABECEIRA 2

SENTIDO DO FLUXO DO RIO BENEDITO

D 4

.

ula

PLANTA BAIXA

ESC 1:100

TiTULO:

Cabeceira - Ponte Véu de Noiva

ASSUNTO:

Planta baixa

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho

DoN IETA
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OBS: O prolongamento
das Alas

so deve ser concretado
apos a montagem do KIT

DETALHE CABECEIRA
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Anotagio de Responsabilidade Técnica -ART CREA-SC
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

252024 9149777-5
Inicial
Individual

1. Responsével Técnico

FERNANDA STEFFENS

Titulo Profissional: Engenheira Civil RNP: 2519707372

Registro: 176334-8-SC
Empresa Contratada: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO Registro: C00031-8-5C

2, Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Endereco. RUA BRASILIA N°: 02
Complemento: Baimo: CENTRO
Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Valor RS 1.500,00 Agao Inslitucional
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPFICNPJ: 79.373.775/0001-62
Enderego. DPE 415 Ne°: D2
Complemento: Bairro: BENEDITO ALTO
Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Data de Inicio: 12/02/2024 Previsdo de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geogréficas: o
Finalidade: Infra-astrutura Cadigo:

4, Atividade Teécnica

Projeto Orgamento
Ponte em Concreto
Dimenséo do Trabalho: 75,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
PONTE VEU DE NOIVA

6. Dedaragbes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a cbservancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.
T DOUTOR PEDRINHO - SC, 12 de Fevereiro de 2024

. A ART é valida somente apés o pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 12/02/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimenlo: 14/03/2024 | Regisirada em: 12/02/2024 ' a J
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Nimero: 14002404000062657 Mhamaa/ v
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.briart. g sl =

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

- Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/98 e na Resolugao 1.025/08 do CONFEA.

www.crea-sc.orgbr  falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 e T

078.652. 42948




GTS

ENGENHARIA

RELATORIO TECNICO: INVESTIGACOES GEOTECNICAS
SONDAGEM A PERCUSSAO TIPO SPT

LOCAL: RODOVIA DPE 415 — DOUTOR PEDRINHO - SC
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO
CNPJ: 79.373.775/0001-62

RESPONSAVEL TECNICO: SAMYS MARCEL GAULKE — CREA/SC n2 137961-7

DOUTOR PEDRINHO, 26 de fevereiro de 2024.

GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | CNPJ: 30.561.269/0001-08
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, n2 1646 — NAGOES - TIMBO -SC
(47) 99629-8499 | (47) 3380-1722 | gtsengenharias@gmail.com



GTS

ENGENHARIA

1.0 INTRODUCAO

O presente relatério tem por objetivo descrever a campanha de investigacdo, com
execucdo de sondagem a percuss3do a servico de MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em Doutor
Pedrinho, Santa Catarina, sendo a sondagem realizada na PRIMEIRA PONTE.

Os servicos de campo, referente aos resultados apresentados neste relatério de
acompanhamento, foram realizados no dia 05 de fevereiro de 2024.

O presente servico de campo compreendeu a:

» Execucdo de 02 furos de sondagem SPT.

2.0 SONDAGEM TIPO SPT
2.1 NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

> NBR 6484/20 — “Execucdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”;

> NBR 6502/95 — “Rochas e solos; Terminologia”;

> NBR 7250/82 — “Identificacdo e Descricdo de Amostras de Solos obtidas em Sondagens de
Simples Reconhecimento dos Solos”;

> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL (ABGE). Boletim n? 3
— Manual de Sondagens. Sdo Paulo: ABGE, 2013.

2.2 DEFINICOES

Sondagem a percussdao é o método de sondagem cujo avanc¢o da perfuragdo se da com a
utilizacdo de trado, quando acima do nivel da dgua (N.A.), ou de lavagem, abaixo do N.A., com a
utilizacdo de amostrador padrdo para a medida de indices de resisténcia a penetracao.

2.3 PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Nas sondagens a percussdo foi utilizado tripé com um amostrador-padrdo do tipo Terzaghi-
Peck, com didmetro interno de 34,9 mm e diametro externo de 50,8 mm. Apds o posicionamento
do amostrador em cada uma das cotas de amostragem, foram marcados sobre as hastes de
perfuracao trés segmentos de 15 cm, contados a partir do topo do tubo de revestimento. Para
efetuar a cravacdao do amostrador, um martelo de 65 kg foi erguido a uma altura de 75 cm acima do
topo da cabeca de bater e, em seguida, foi deixado cair livremente. Foi, entdo, anotado o nimero
de golpes necessarios a cravagdo de cada 15 cm do amostrador.

GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | CNPJ: 30.561.269/0001-08
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, n2 1646 — NAGOES - TIMBO -SC
(47) 99629-8499 | (47) 3380-1722 | gtsengenharias@gmail.com
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Os resultados do ensaio SPT sdo expressos pela soma do nimero de golpes necessarios a
cravagao dos primeiros e dos ultimos 30 cm. O indice de resisténcia a penetragao (N) consiste no
somatdrio correspondente aos ultimos 30 cm do amostrador. Nos casos em que ndo ocorre a
penetracdo dos 45 cm, os resultados sdo apresentados sob a forma de fracdes ordindrias. A
profundidade de paralisagdo de sondagem foi definida pelo cliente ou pelo responsavel técnico em

cada furo.

Os boletins das sondagens a percussao e os registros fotograficos dos testemunhos
amostrados encontram-se ao final deste relatério técnico.

Através do ensaio de resisténcia a penetracao, os valores de SPT obtidos ddo uma indicacao
quanto a consisténcia (solos argilosos) ou estado de compacidade (solos arenosos) das camadas do
solo investigadas. Conforme a tabela abaixo:

TIPOS DE SOLO INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO (N) DESIGNACAO
<4 FOFA (0)
5a8 POUCO COMPACTA (0O)
AREIAS E SILTES ARENOSO 9a18 MEDIANAMENTE COMPACTA (O)
19 a 40 COMPACTA (O)
> 40 MUITO COMPACTA (0)
<2 MUITO MOLE
3a5 MOLE
6a10 MEDIA (0)
ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
11a19 RIA (O)
20a30 MUITO RIJA (O)
> 30 DURA (0)

Tabela 01: Tabela A.1 - Estado de compacidade e consisténcia.

2.4 QUANTIDADE E PROFUNDIDADE DAS COLETAS

A presente campanha envolveu a execugdo de 02 furos de sondagem a percussao. Sendo:

SONDAGEM A PERCUSSAO
NIVEL DE AGUA (m) NO ATO DA
SONDAGEM PROFUNDIDADE (m) PERFURACAO
SP-01 8,90 SECO
SP-02 8,90 SECO
TOTAL 17,80 -
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3.0 CONSIDERACOES FINAIS

Os resultados apresentados neste relatdrio indicam as condi¢cbes dos solos ensaiados
representativas dos perfis de profundidade e locacdo dos pontos avaliados, no momento em que os
ensaios foram realizados. Altera¢des das condi¢cdes de campo, como alteragdes no nivel de agua,
condicdes topograficas, evolucdo de processo de adensamento, entre outros, podem fazer com que
os resultados aqui apresentados percam a representatividade.

A interpretacdo e utilizacdo dos dados apresentados neste relatério deve ser feita por
profissional geotécnico, levando em consideragdo a metodologia dos ensaios e as condi¢cdes em que
os ensaios foram realizados. A extrapolagdao dos resultados obtidos, para outras profundidades ou
locais deve ser feita com cautela, por profissional geotécnico experiente.

A GTS Engenharia e Topografia LTDA coloca-se a disposicdo para prestar todos os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

DOUTOR PEDRINHO, 26 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por

SAMYS MARCEL Assinado de fon
GAULKE:07469729976 CAULKE07469729976

Dados: 2024.02.28 05:15:26 -03'00'

ENG2 SAMYS MARCEL GAULKE

CREA - SC n? 137.961-7
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(47) 99629-8499 | (47) 3380-1722 | gtsengenharias@gmail.com



GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Responavel técnico: Samys Marcel Gaulke

R. Mal Deodoro da Fonseca, 1646 - Nagdes - Timbo - SC

Cliente:
GTS [ooe 1o
ENGENHARIA [Local:

MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Rodovia Dpe 415, s/n° - Dr. Pedrinho - SC

ol = = Perfil de Sondagem
a|@|Z c|l s| E|r E o
2l5|2|l=s|_| 5|38 215 5 = E 0 n N 1
(T B N R = I o B 2| & 3 S ] 30 cm finais
Els|Blelcla|a|g|5G|eg| B B Furo SP 01 Cota (m) 0,500 T et
2lelo <| - Ym| g2 A e
[8 I3 I =Y FEl-|] S 8| T ® £
&>’ Sl = 175 & & |2 % S E = 8 SPT - Standart Penetration Test
£|38 =1=1=z|"" S o
© a Camadas - Classificacdo dos solos 10 20 30 40 5
<
e A ERELRE: 6
— = 1 7
2 1l2f2] 3 4 /
=]
E P 3 4 2 Argila siltosa, cor variegada, consistencia mole ]
= [
8 \ )
21 2] 3 4 5 <
\n 4 \ =
¥ 255 7 10 4,60 ‘\ G
L 5 3
31416 7 10 Argila e pedrisco, cor variegada, consistencia : <
6 s
alafle] 8| 10 gl \ o
7| 730 ) g =
=3
“liefio] 30 35 s | 840 Pedrisco, cor variegada, consistencia compacto e -
B ks] _— - -
- 29 | 50 79 [ 50 8,90 Rocha ou Matacao =
e 9 1 Impenetravel ao trépano 2
— Lavagem 10min: 12mm rmw=—4 -~ "
10 g
" Lavagem 10min: 06mm 3
[a's
12 <
—
13 i )
n Lavagem 10min: 00mm <
s 14 %
- =
15 8
<L o
= 16 @)
=} —
B 17 =
£ <
=] 18 e
o| & T
< = 19 pd
—
- @
= 20 =
(W}
21 \.}:
(G)
22
23
L)
& 24
| 25
26
27
28
0!
Q 29
| 30
31
32
33
)
& 34
| 35
36
37
Nivel d'agua Data Revestimento @ 2 1/2 " Data de execugao
0,00 m 05/02/2024 26/02/2024 Peso 65,0 kg Inicio 05/02/2024
Prossegue com sondagem rotativa Folha 01 Altura de queda 75,0 cm Término 05/02/2024




GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Cliente: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO
Responavel técnico: Samys Marcel Gaulke BTS Obra:  1° Ponte
R. Mal Deodoro da Fonseca, 1646 - Nagdes - Timbo - SC EngENHARIA [Local:  Rodovia Dpe 415, s/n°- Dr. Pedrinho - SC
ol = c € Perfil de Sondagem
2% x 1= IS = ~ o
sle|sl=lz|8|8|2|58|58] ¢ | & N 1 —
EIS|S|2|Ela|a|s|3S] el 8| B Furo SP 02 Cota (m) 0,500 e e
slelel=|SglsllelSelg=lE S | T
&3 g s|*® = g (Z g 2E[S5&| < 8 SPT - Standart Penetration Test
o =) o
= [ Camadas - Classificagdo dos solos 10 20 30 40 5
<
e A ERELRE: 6
s 1 7
f 1121 2 3 4 [/
E P 3 4 2 Argila siltosa, cor variegada, consistencia mole ]
= [
3 \ )
21213 4 5 =~
0 4 : ©
¥ 2ols|s]| 7 10 4,60 ) G
- s 5
31416 7 10 Argila e pedrisco, cor variegada, consistencia : <
6 s
alafle] 8| 10 gl \ o
7| 730 S - £
“liefio] 30 35 Pedrisco, cor variegada, consistencia compacto e
8| 840 ) e
- 29 | 50 79 [ 50 8,90 Rocha ou Matacao = u
o 9 1 Impenetravel ao trépano sl -
— 10 Lavagem 10min: 09mm ———ee g =~ T
S
" Lavagem 10min: 00mm 3
[a's
12 =4
fa)
—
13 i )
n Lavagem 10min: 05mm <
N 14 —
3 <
— o
15 )
: (@)
<L o
= 16 @)
=} —
_g 17 ot
= <
g 18 <
) Ny T
S 2 19 =
"l o8 O]
1 = 20 =
L
21 \.}:
O
2
23
L)
xl 24
| 25
26
27
28
0!
Q 29
Bl 30
31
32
33
)
& 34
| 35
36
37
Nivel d'agua Data Revestimento @ 2 1/2 " Data de execugao
0,00 m 05/02/2024 05/02/2024 Peso 65,0 kg Inicio 05/02/2024
Prossegue com sondagem rotativa Folha 02 Altura de queda 75,0 cm Término 05/02/2024




ART OBRA OU SERVICO
252024 9170135-3

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Y Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

SAMYS MARCEL GAULKE
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2514822874
Registro: 137961-7-SC

Empresa Contratada: GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Registro: 159181-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Enderego: RUA BRASILIA No: 2

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Valor: R$ 2.000,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietério: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Enderego: RODOVIA DPE 415 N°: SN

Complemento: Bairro: CAMPINA

Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Data de Inicio: 05/02/2024 Previséo de Término: 26/02/2024 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Execucéo Laudo
Sondagem
Dimenséao do Trabalho: 17.80 Metro(s)

5. Observacdes

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
DOUTOR PEDRINHO - SC, 26 de Fevereiro de 2024
8. Informagdes Assinado de forma digital por
. A ART é vélida somente ap6s o pagamento da taxa. SAMYS MARC EI— SAMYS MARCEL
Situacéo do pagamento da taxa da ART em 26/02/2024: TAXA DA ART A PAGAR GAU LKEO7469729976 GAULKE:07469729976
Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 08/03/2024 | Registrada em: : Dados: 2024.02.28 05:15:54 -03'00'
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
. " . SAMYS MARCEL GAULKE
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 074.697.299-76

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC Contratante: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 79.373.775/0001-62
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