
PROPRIETÁRIO:  MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA:                 PONTE VÉU DE NOIVA

LOCAL:                DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC

ÁREA:                  78,4 m²

TIPO DE OBRA 2 Construção de Ferrovias e Rodovias BDI: 22,00%
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ISS* 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

TOTAL 6,65%

* De acordo com Leis Municipais - LC nº 1137/2018, Art. 1º e LC nº 1140/2018, Anexo IX.

1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central (AC) 4,01% OK! 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia (S, G) 0,40% OK! 0,32% 0,40% 0,74%

Risco (R) 0,56% OK! 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras (DF) 1,11% OK! 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro (L) 7,30% OK! 6,64% 7,30% 8,69%

PIS, COFINS E ISS 6,65%

BDI SEM DESONERAÇÃO 22,00% OK! 19,60% 20,97% 24,23%

 AC - taxa de administração central

 S - taxa de seguros

 R - taxa de riscos

LEGENDA  G - taxa de garantias

 DF - taxa de despesas financeiras

 L - taxa de lucro/remuneração

 I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

6,65%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:

BDI= (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1 

(1 - I)

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

IMPOSTOS

PARCELA DO BDI TAXA SITUAÇÃO
INTERVALO ADMISSÍVEL

TIPOS DE OBRA

Construção de Edifícios 

Construção de Ferrovias e Rodovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica 

PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO

PONTE VÉU DE NOIVA

BDI


