
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho

Orçamento de Obra

jan/24

Rua Brasília, 02 - Centro, Doutor Pedrinho/SC

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇO QUANT. UNID.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1.1 97623 SINAPI-12/2023 Demolição de alvenaria (platibanda) 1,3 m³ 114,08R$           138,38R$              179,89R$                   

1.2 42557 DEINFRA-01/2021 Remoção calha e coletor vertical pluvial 11,5 m 3,02R$               3,66R$                   42,09R$                     

1.3 97640 SINAPI-12/2023 Remoção forro deteriorado 3,0 m² 2,06R$               2,50R$                   7,50R$                       

1.4 97651 SINAPI-12/2023 Remoção peças deterioradas 2,0 unid. 90,22R$             109,44R$              218,88R$                   

1.5 100328 SINAPI-12/2023 Remoção e reinstalação de telhas 20,0 m² 14,51R$             17,60R$                352,00R$                   

1.6 CO-01 Composição Escoramento telhado 6,0 unid. 33,52R$             40,66R$                243,96R$                   

1.7 98561 SINAPI-12/2023
Acabamentos em argamassa traço 1:3 com aditivo 

impermeabilizante
1,2 m² 48,55R$             58,89R$                70,67R$                     

1.114,99R$                

2.1 CO-02 Composição Instalação vigas de madeira - frechal e contrafrechal 2,0 unid. 860,78R$           1.044,13R$           2.088,26R$                

2.2 CO-03 Composição Ampliação empenas de centro 8,0 unid. 164,03R$           198,97R$              1.591,76R$                

2.3 CO-04 Composição Ampliação empenas das bordas 2,0 unid. 208,05R$           252,36R$              504,72R$                   

2.4 CO-05 Composição Colocação ripas e forro externo 1,0 unid. 1.676,40R$        2.033,47R$           2.033,47R$                

2.5 CO-06 Composição
Telhamento escama de peixe, telha germânica (plana) - última 

fiada sobreposto com telha curta
8,8 m² 66,93R$             81,19R$                714,47R$                   

6.932,68R$                

3.1 CO-07 Composição Sarrafo de acabamento frontal/fundos e lateral 10,0 m 28,35R$             34,39R$                343,90R$                   

3.2 102193 SINAPI-12/2023 Preparo de madeira para pintura - lixamento 4,9 m² 2,39R$               2,90R$                   14,21R$                     

3.3 102197 SINAPI-12/2023 Pintura em madeira com fundo nivelador alquídico incolor 4,9 m² 33,65R$             40,82R$                200,02R$                   

3.4 102219 SINAPI-12/2023 Pintura em madeira com esmalte sintético acetinado 4,9 m² 18,14R$             22,00R$                107,80R$                   

3.5 CO-08 Composição Instalação forro interno - com acabamento (roda forro) 3,0 m² 155,87R$           189,07R$              567,21R$                   

3.6 103329 SINAPI-12/2023 Fechamento em alvenaria - espessura 9 cm 1,2 m² 106,31R$           128,95R$              154,74R$                   

3.7 87893 SINAPI-12/2023 Chapisco para alvenaria em argamassa traço 1:3 (cimento:areia) 2,4 m² 8,00R$               9,70R$                   23,28R$                     

3.8 87794 SINAPI-12/2023
Massa única para alvenaria em argamassa traço 1:2:8 

(cimento:cal:areia)
2,4 m² 45,94R$             55,73R$                133,75R$                   

3.9 88415 SINAPI-12/2023 Pintura em alvenaria com fundo selador acrílico 2,4 m² 3,27R$               3,97R$                   9,53R$                       

3.10 95626 SINAPI-12/2023 Pintura em alvenaria com tinta látex acrílica - duas demãos 2,4 m² 18,96R$             23,00R$                55,20R$                     

1.609,64R$                

4.1 99811 SINAPI-12/2023 Limpeza final da obra 20,0 m² 3,73R$               4,52R$                   90,40R$                     

4.2 43947 DEINFRA-01/2021 Lavação do telhado 60,0 m² 7,54R$               9,15R$                   549,00R$                   

639,40R$                   

10.296,71R$              

Eng. Civil Fernanda Steffens

CREA-SC 176334-9

1 Serviços Preliminares

2 Estrutura e telhamento

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total da obra

3 Acabamentos internos e externos

4 Serviços finais

Período:

Endereço:

BDI: 21,30%

Obra: Reforma do Telhado - Banheiros Externos Sede da Prefeitura

Proprietário:

Descrição:
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