

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

Nº Ata: 1 Nº Edital: 31/2025 Nº Processo: 31/2025

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:18 do dia 17 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 31/2025, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. .

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: **193.500,00**

Licitante Vencedor: **ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	03/02/2025 19:32:34	Licitante 01	1.210.500,00	C
2	12/02/2025 17:29:25	Licitante 02	1.210.500,00	C
3	13/02/2025 16:13:38	Licitante 03	1.208.500,00	C
4	14/02/2025 16:22:27	Licitante 04	1.210.500,00	C
5	14/02/2025 16:51:59	Licitante 05	1.210.500,00	C
6	14/02/2025 17:18:49	Licitante 06	1.210.500,00	C
7	14/02/2025 17:40:40	Licitante 07	1.210.500,00	C
8	15/02/2025 19:21:45	Licitante 08	1.179.500,00	C
9	16/02/2025 10:25:46	Licitante 09	1.210.500,00	C
10	16/02/2025 19:42:54	Licitante 10	1.210.500,00	C
11	17/02/2025 02:51:51	Licitante 11	1.210.500,00	C
12	17/02/2025 08:24:42	Licitante 12	362.848.500,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/02/2025 08:46:11	Licitante 04	1.179.499,00
2	17/02/2025 08:46:33	Licitante 05	1.179.480,00
3	17/02/2025 08:46:35	Licitante 06	1.179.000,00
4	17/02/2025 08:46:45	Licitante 08	1.178.350,00
5	17/02/2025 08:46:56	Licitante 04	1.179.498,00
6	17/02/2025 08:47:11	Licitante 05	1.178.000,00
7	17/02/2025 08:47:30	Licitante 04	1.177.999,00
8	17/02/2025 08:47:46	Licitante 09	1.177.990,00
9	17/02/2025 08:47:51	Licitante 05	1.177.900,00
10	17/02/2025 08:48:11	Licitante 08	1.176.500,00
11	17/02/2025 08:48:12	Licitante 03	1.177.800,00
12	17/02/2025 08:48:17	Licitante 06	1.177.000,00
13	17/02/2025 08:48:24	Licitante 04	1.176.499,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
14	17/02/2025 08:48:34	Licitante 05	1.176.000,00
15	17/02/2025 08:48:45	Licitante 08	1.175.500,00
16	17/02/2025 08:48:51	Licitante 04	1.175.000,00
17	17/02/2025 08:48:59	Licitante 09	1.175.350,00
18	17/02/2025 08:49:11	Licitante 08	1.174.000,00
19	17/02/2025 08:49:20	Licitante 05	1.173.900,00
20	17/02/2025 08:49:33	Licitante 08	1.173.500,00
21	17/02/2025 08:49:40	Licitante 04	1.173.000,00
22	17/02/2025 08:50:00	Licitante 08	1.172.800,00
23	17/02/2025 08:50:05	Licitante 05	1.172.500,00
24	17/02/2025 08:50:15	Licitante 04	1.171.000,00
25	17/02/2025 08:50:17	Licitante 06	1.172.000,00
26	17/02/2025 08:50:26	Licitante 06	1.170.000,00
27	17/02/2025 08:50:36	Licitante 05	1.169.000,00
28	17/02/2025 08:50:45	Licitante 04	1.168.000,00
29	17/02/2025 08:50:48	Licitante 09	1.168.900,00
30	17/02/2025 08:51:02	Licitante 08	1.167.000,00
31	17/02/2025 08:51:10	Licitante 04	1.166.000,00
32	17/02/2025 08:51:18	Licitante 05	1.165.000,00
33	17/02/2025 08:51:27	Licitante 04	1.164.000,00
34	17/02/2025 08:51:39	Licitante 08	1.163.000,00
35	17/02/2025 08:51:50	Licitante 05	1.162.900,00
36	17/02/2025 08:51:51	Licitante 09	1.162.800,00
37	17/02/2025 08:51:59	Licitante 12	1.209.000,00
38	17/02/2025 08:52:03	Licitante 04	1.161.000,00
39	17/02/2025 08:52:09	Licitante 03	1.162.700,00
40	17/02/2025 08:52:29	Licitante 04	1.159.000,00
41	17/02/2025 08:52:47	Licitante 12	1.158.000,00
42	17/02/2025 08:52:49	Licitante 09	1.158.500,00
43	17/02/2025 08:52:54	Licitante 08	1.162.000,00
44	17/02/2025 08:52:55	Licitante 05	1.157.500,00
45	17/02/2025 08:52:59	Licitante 04	1.157.000,00
46	17/02/2025 08:53:04	Licitante 08	1.156.800,00
47	17/02/2025 08:53:15	Licitante 07	1.200.000,00
48	17/02/2025 08:53:16	Licitante 03	1.156.750,00
49	17/02/2025 08:53:16	Licitante 05	1.156.000,00
50	17/02/2025 08:53:17	Licitante 04	1.155.000,00
51	17/02/2025 08:53:18	Licitante 09	1.156.200,00
52	17/02/2025 08:53:24	Licitante 12	1.154.900,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
53	17/02/2025 08:53:35	Licitante 05	1.154.000,00
54	17/02/2025 08:53:45	Licitante 08	1.153.250,00
55	17/02/2025 08:53:45	Licitante 06	1.150.000,00
56	17/02/2025 08:53:46	Licitante 09	1.153.800,00
57	17/02/2025 08:53:57	Licitante 12	1.149.000,00
58	17/02/2025 08:54:08	Licitante 08	1.148.250,00
59	17/02/2025 08:54:09	Licitante 04	1.148.000,00
60	17/02/2025 08:54:22	Licitante 09	1.147.500,00
61	17/02/2025 08:54:23	Licitante 06	1.147.000,00
62	17/02/2025 08:54:32	Licitante 04	1.146.000,00
63	17/02/2025 08:54:37	Licitante 08	1.145.500,00
64	17/02/2025 08:54:47	Licitante 12	1.144.000,00
65	17/02/2025 08:54:51	Licitante 07	1.145.000,00
66	17/02/2025 08:55:00	Licitante 08	1.143.000,00
67	17/02/2025 08:55:11	Licitante 06	1.142.000,00
68	17/02/2025 08:55:13	Licitante 04	1.140.000,00
69	17/02/2025 08:55:21	Licitante 08	1.139.000,00
70	17/02/2025 08:55:23	Licitante 10	1.000.000,00
71	17/02/2025 08:55:39	Licitante 07	995.000,00
72	17/02/2025 08:55:43	Licitante 05	999.000,00
73	17/02/2025 08:55:44	Licitante 12	999.999,00
74	17/02/2025 08:55:48	Licitante 12	994.000,00
75	17/02/2025 08:55:50	Licitante 06	994.500,00
76	17/02/2025 08:55:51	Licitante 08	990.000,00
77	17/02/2025 08:56:06	Licitante 12	989.900,00
78	17/02/2025 08:56:08	Licitante 10	980.000,00
79	17/02/2025 08:56:15	Licitante 05	987.000,00
80	17/02/2025 08:56:26	Licitante 08	970.000,00
81	17/02/2025 08:56:26	Licitante 09	986.500,00
82	17/02/2025 08:56:27	Licitante 05	978.000,00
83	17/02/2025 08:56:28	Licitante 06	979.000,00
84	17/02/2025 08:56:35	Licitante 07	975.000,00
85	17/02/2025 08:56:40	Licitante 12	969.900,00
86	17/02/2025 08:56:53	Licitante 08	969.000,00
87	17/02/2025 08:56:58	Licitante 07	960.000,00
88	17/02/2025 08:57:02	Licitante 03	930.000,00
89	17/02/2025 08:57:09	Licitante 12	929.000,00
90	17/02/2025 08:57:16	Licitante 06	928.000,00
91	17/02/2025 08:57:25	Licitante 08	926.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
92	17/02/2025 08:57:26	Licitante 07	925.000,00
93	17/02/2025 08:57:30	Licitante 12	924.000,00
94	17/02/2025 08:57:40	Licitante 08	923.000,00
95	17/02/2025 08:57:48	Licitante 07	920.000,00
96	17/02/2025 08:57:55	Licitante 12	922.000,00
97	17/02/2025 08:57:59	Licitante 08	919.000,00
98	17/02/2025 08:58:02	Licitante 09	959.800,00
99	17/02/2025 08:58:10	Licitante 12	910.000,00
100	17/02/2025 08:58:19	Licitante 03	909.900,00
101	17/02/2025 08:58:19	Licitante 06	905.000,00
102	17/02/2025 08:58:20	Licitante 08	909.000,00
103	17/02/2025 08:58:28	Licitante 08	903.000,00
104	17/02/2025 08:58:29	Licitante 04	1.089.450,00
105	17/02/2025 08:58:30	Licitante 07	900.000,00
106	17/02/2025 08:58:39	Licitante 12	890.000,00
107	17/02/2025 08:58:43	Licitante 08	899.000,00
108	17/02/2025 08:58:44	Licitante 10	800.000,00
109	17/02/2025 08:58:54	Licitante 08	799.000,00
110	17/02/2025 08:58:58	Licitante 07	790.000,00
111	17/02/2025 08:59:04	Licitante 10	700.000,00
112	17/02/2025 08:59:06	Licitante 12	785.000,00
113	17/02/2025 08:59:07	Licitante 05	796.000,00
114	17/02/2025 08:59:09	Licitante 08	780.000,00
115	17/02/2025 08:59:23	Licitante 08	500.000,00
116	17/02/2025 08:59:23	Licitante 12	695.000,00
117	17/02/2025 08:59:39	Licitante 06	904.000,00
118	17/02/2025 08:59:40	Licitante 12	495.000,00
119	17/02/2025 08:59:45	Licitante 10	605.250,00
120	17/02/2025 09:00:09	Licitante 06	490.000,00
121	17/02/2025 09:00:10	Licitante 07	605.251,00
122	17/02/2025 09:00:35	Licitante 12	489.000,00
123	17/02/2025 09:00:47	Licitante 08	450.000,00
124	17/02/2025 09:00:58	Licitante 12	449.000,00
125	17/02/2025 09:01:01	Licitante 11	405.500,00
126	17/02/2025 09:01:09	Licitante 12	405.000,00
127	17/02/2025 09:01:18	Licitante 08	400.000,00
128	17/02/2025 09:01:22	Licitante 05	404.000,00
129	17/02/2025 09:01:32	Licitante 12	399.000,00
130	17/02/2025 09:01:52	Licitante 08	398.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
131	17/02/2025 09:02:02	Licitante 12	397.000,00
132	17/02/2025 09:02:10	Licitante 08	396.000,00
133	17/02/2025 09:02:24	Licitante 12	395.000,00
134	17/02/2025 09:02:38	Licitante 08	394.000,00
135	17/02/2025 09:02:45	Licitante 12	393.000,00
136	17/02/2025 09:02:54	Licitante 05	393.500,00
137	17/02/2025 09:02:58	Licitante 08	392.000,00
138	17/02/2025 09:03:06	Licitante 06	391.900,00
139	17/02/2025 09:03:15	Licitante 12	391.000,00
140	17/02/2025 09:03:18	Licitante 08	390.000,00
141	17/02/2025 09:03:29	Licitante 12	389.000,00
142	17/02/2025 09:03:47	Licitante 08	388.000,00
143	17/02/2025 09:03:57	Licitante 12	387.000,00
144	17/02/2025 09:04:07	Licitante 08	386.000,00
145	17/02/2025 09:04:18	Licitante 06	385.900,00
146	17/02/2025 09:04:24	Licitante 12	385.000,00
147	17/02/2025 09:04:28	Licitante 08	384.000,00
148	17/02/2025 09:04:40	Licitante 06	383.000,00
149	17/02/2025 09:04:56	Licitante 08	380.000,00
150	17/02/2025 09:04:59	Licitante 12	384.000,00
151	17/02/2025 09:05:19	Licitante 06	379.900,00
152	17/02/2025 09:05:20	Licitante 12	379.000,00
153	17/02/2025 09:05:29	Licitante 08	378.000,00
154	17/02/2025 09:06:16	Licitante 12	377.000,00
155	17/02/2025 09:06:35	Licitante 06	376.000,00
156	17/02/2025 09:06:44	Licitante 08	375.000,00
157	17/02/2025 09:06:58	Licitante 12	374.000,00
158	17/02/2025 09:07:07	Licitante 08	373.000,00
159	17/02/2025 09:07:19	Licitante 12	372.000,00
160	17/02/2025 09:07:30	Licitante 08	371.000,00
161	17/02/2025 09:07:48	Licitante 12	370.000,00
162	17/02/2025 09:08:00	Licitante 08	369.000,00
163	17/02/2025 09:08:10	Licitante 06	368.000,00
164	17/02/2025 09:08:18	Licitante 08	367.000,00
165	17/02/2025 09:08:39	Licitante 12	365.000,00
166	17/02/2025 09:08:40	Licitante 03	890.250,00
167	17/02/2025 09:08:46	Licitante 08	364.000,00
168	17/02/2025 09:08:53	Licitante 06	363.000,00
169	17/02/2025 09:09:02	Licitante 12	362.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
170	17/02/2025 09:09:14	Licitante 08	360.000,00
171	17/02/2025 09:09:35	Licitante 12	358.000,00
172	17/02/2025 09:09:42	Licitante 08	357.000,00
173	17/02/2025 09:09:49	Licitante 12	356.000,00
174	17/02/2025 09:09:59	Licitante 08	355.000,00
175	17/02/2025 09:10:02	Licitante 06	350.000,00
176	17/02/2025 09:10:08	Licitante 12	349.000,00
177	17/02/2025 09:10:12	Licitante 08	348.000,00
178	17/02/2025 09:10:19	Licitante 12	347.000,00
179	17/02/2025 09:10:28	Licitante 08	345.000,00
180	17/02/2025 09:10:35	Licitante 12	344.000,00
181	17/02/2025 09:10:55	Licitante 08	300.000,00
182	17/02/2025 09:11:02	Licitante 06	342.000,00
183	17/02/2025 09:11:11	Licitante 12	341.000,00
184	17/02/2025 09:12:02	Licitante 06	299.000,00
185	17/02/2025 09:12:22	Licitante 08	295.000,00
186	17/02/2025 09:12:36	Licitante 12	294.000,00
187	17/02/2025 09:12:43	Licitante 08	293.000,00
188	17/02/2025 09:12:57	Licitante 12	292.000,00
189	17/02/2025 09:13:06	Licitante 08	290.000,00
190	17/02/2025 09:13:14	Licitante 12	289.000,00
191	17/02/2025 09:13:16	Licitante 06	288.000,00
192	17/02/2025 09:13:26	Licitante 12	287.000,00
193	17/02/2025 09:13:52	Licitante 08	280.000,00
194	17/02/2025 09:14:02	Licitante 12	279.000,00
195	17/02/2025 09:14:10	Licitante 08	250.000,00
196	17/02/2025 09:14:11	Licitante 06	278.000,00
197	17/02/2025 09:14:38	Licitante 12	249.000,00
198	17/02/2025 09:14:48	Licitante 06	248.000,00
199	17/02/2025 09:14:57	Licitante 12	247.000,00
200	17/02/2025 09:15:38	Licitante 08	246.000,00
201	17/02/2025 09:15:45	Licitante 12	245.000,00
202	17/02/2025 09:16:06	Licitante 08	243.000,00
203	17/02/2025 09:16:12	Licitante 12	242.000,00
204	17/02/2025 09:16:18	Licitante 06	242.900,00
205	17/02/2025 09:16:22	Licitante 08	240.000,00
206	17/02/2025 09:16:49	Licitante 12	239.000,00
207	17/02/2025 09:17:01	Licitante 08	235.000,00
208	17/02/2025 09:17:08	Licitante 12	234.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
209	17/02/2025 09:17:18	Licitante 08	230.000,00
210	17/02/2025 09:17:26	Licitante 12	229.000,00
211	17/02/2025 09:18:04	Licitante 08	228.000,00
212	17/02/2025 09:18:11	Licitante 12	227.000,00
213	17/02/2025 09:18:19	Licitante 08	225.000,00
214	17/02/2025 09:18:28	Licitante 12	224.000,00
215	17/02/2025 09:18:43	Licitante 08	200.000,00
216	17/02/2025 09:19:12	Licitante 12	199.000,00
217	17/02/2025 09:19:32	Licitante 06	198.000,00
218	17/02/2025 09:19:51	Licitante 12	197.000,00
219	17/02/2025 09:20:41	Licitante 06	196.000,00
220	17/02/2025 09:20:50	Licitante 12	195.000,00
221	17/02/2025 09:21:00	Licitante 06	194.000,00
222	17/02/2025 09:21:12	Licitante 12	193.500,00
223	17/02/2025 09:22:20	Licitante 06	193.000,00
224	17/02/2025 09:23:02	Licitante 06	192.000,00
225	17/02/2025 09:24:17	Licitante 06	191.900,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/02/2025 08:30:18	17/02/2025 08:45:03	1ª
LANCES	17/02/2025 08:45:03	17/02/2025 09:27:04	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/02/2025 09:27:03	26/02/2025 08:30:21	1ª
HABILITAÇÃO	26/02/2025 08:30:21	07/03/2025 08:46:50	1ª
ABERTURA DE VISTAS	07/03/2025 08:46:50	12/03/2025 08:30:13	2ª
HABILITAÇÃO	12/03/2025 08:30:13	18/03/2025 10:22:13	2ª
RECURSO	18/03/2025 10:22:13	18/03/2025 10:52:37	1ª
ADJUDICAÇÃO	18/03/2025 10:50:19	18/03/2025 10:52:26	1ª
ADJUDICAÇÃO	18/03/2025 10:52:37		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Às 08:30:18 do dia 17 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 31/2025, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. .
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1.208.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 1.210.500,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 1.179.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 1.210.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 362.848.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1.210.500,00.
PREGOEIRO	17/02/2025 08:45:03	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	17/02/2025 08:45:03	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:46:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.179.499,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:46:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.179.480,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:46:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.179.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:46:45	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.178.350,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:46:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.179.498,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:47:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.178.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:47:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.177.999,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:47:46	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.177.990,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:47:51	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.177.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:48:11	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.176.500,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:48:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.177.800,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:48:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.177.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:48:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.176.499,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:48:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.176.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:48:45	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.175.500,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:48:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.175.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:48:59	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.175.350,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:49:11	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.174.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:49:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.173.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:49:33	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.173.500,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:49:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.173.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:50:00	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.172.800,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:50:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.172.500,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:50:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.171.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:50:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.172.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:50:26	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.170.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:50:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.169.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	17/02/2025 08:50:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.168.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:50:48	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.168.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:51:02	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.167.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:51:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.166.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:51:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.165.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:51:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.164.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:51:39	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.163.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:51:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.162.900,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:51:51	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.162.800,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:51:59	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 1.209.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:52:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.161.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:52:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.162.700,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:52:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.160.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:52:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.159.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:52:47	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 1.158.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:52:49	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.158.500,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:52:54	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.162.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:52:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.157.500,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:52:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.157.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:53:04	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.156.800,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:53:15	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 1.200.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:53:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.156.750,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:53:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.156.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:53:17	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.155.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:53:18	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.156.200,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:53:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 1.154.900,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:53:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 1.154.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:53:45	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.153.250,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:53:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.150.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:53:46	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.153.800,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:53:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 1.149.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:54:08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.148.250,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:54:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.148.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:54:22	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.147.500,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:54:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.147.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:54:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.146.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:54:37	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.145.500,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:54:47	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 1.144.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:54:51	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 1.145.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	17/02/2025 08:55:00	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.143.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:55:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:55:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 1.142.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:55:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.140.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:55:21	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 1.139.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:55:23	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 1.000.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:55:39	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 995.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:55:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 999.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:55:44	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 999.999,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:55:48	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 994.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:55:50	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 994.500,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:55:51	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 990.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:56:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 989.900,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:56:08	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 980.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:56:15	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 987.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:56:26	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 970.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:56:26	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 986.500,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:56:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 978.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:56:28	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 979.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:56:35	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 975.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:56:40	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 969.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:56:53	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 969.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:56:58	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 960.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:57:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 930.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:57:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:57:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 929.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:57:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 928.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:25	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 926.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:57:26	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 925.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:57:30	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 924.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:40	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 923.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:57:48	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 920.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:57:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 922.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:59	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 919.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:58:02	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 959.800,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:58:10	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 910.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:58:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 909.900,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:58:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 905.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:20	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 909.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:28	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 903.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:58:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 1.089.450,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:58:30	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 900.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:58:39	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 890.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:43	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 899.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:58:44	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 800.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:54	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 799.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:58:58	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 790.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:59:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:59:04	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 700.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:59:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 785.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:59:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 796.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:59:09	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 780.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:59:23	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 500.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:59:23	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 695.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:59:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 904.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:59:40	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 495.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:59:45	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 605.250,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:00:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 490.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 09:00:10	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 605.251,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:00:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 489.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:00:47	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 450.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:00:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 449.000,00.
LICITANTE 11	17/02/2025 09:01:01	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 405.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:01:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:01:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 405.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:01:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 400.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:01:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 404.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:01:32	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 399.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:01:52	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 398.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:02:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 397.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:02:10	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 396.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:02:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 395.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:02:38	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 394.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:02:45	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 393.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:02:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 393.500,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:02:58	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 392.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:03:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:03:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 391.900,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 391.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:03:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 390.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:29	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 389.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:03:47	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 388.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 387.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:04:07	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 386.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:04:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 385.900,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:04:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 385.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:04:28	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 384.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:04:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 383.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:04:56	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 380.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:04:59	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 384.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:05:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:05:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 379.900,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:05:20	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 379.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:05:29	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 378.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:06:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 377.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:06:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 376.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:06:44	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 375.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:06:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 374.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:07:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:07:07	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 373.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:07:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 372.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:07:30	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 371.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:07:48	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 370.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:00	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 369.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:08:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 368.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 367.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:08:39	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 365.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 09:08:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 890.250,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:46	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 364.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:08:53	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 363.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 362.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:09:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:09:14	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 360.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 358.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:09:42	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 357.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 356.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:09:59	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 355.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/02/2025 09:10:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 350.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:08	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 349.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:12	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 348.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 347.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:28	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 345.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 344.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:55	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 300.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:11:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 342.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:11:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:11:11	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 341.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:12:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 299.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:12:22	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 295.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:12:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 294.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:12:43	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 293.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:12:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 292.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:13:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:13:06	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 290.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:13:14	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 289.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:13:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 288.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:13:26	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 287.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:13:52	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 280.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:14:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 279.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:14:10	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 250.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:14:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 278.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:14:38	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 249.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:14:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 248.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:14:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 247.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:15:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:15:38	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 246.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:15:45	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 245.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:16:06	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 243.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:16:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 242.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:16:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 242.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:16:22	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 240.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:16:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 239.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:17:01	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 235.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:17:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:17:08	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 234.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:17:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 230.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/02/2025 09:17:26	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 229.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:18:04	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 228.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:18:11	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 227.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:18:19	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 225.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:18:28	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 224.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:18:43	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 200.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:19:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:19:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 199.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:19:32	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 198.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:19:51	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 197.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:20:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 196.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:20:50	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 195.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:21:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 194.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:21:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:21:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 193.500,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:22:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 193.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:23:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 192.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:23:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/02/2025 09:23:46	Sr. Pregoeiro, será solicitado prova de exequibilidade?
LICITANTE 06	17/02/2025 09:24:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 191.900,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:25:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	17/02/2025 09:27:04	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/02/2025 09:27:04	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 10	17/02/2025 09:27:33	Sr. Pregoeiro, será solicitado prova de exequibilidade?
PREGOEIRO	17/02/2025 09:30:04	sim, iremos solicitar.
PREGOEIRO	17/02/2025 09:48:48	Para verificar a exequibilidade da proposta, conforme o art. 59, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, solicito ao licitante vencedor que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir desta solicitação, apresente comprovação da viabilidade da proposta, uma vez que o valor ofertado está abaixo de 75% do orçamento pela Administração. Para isso, será necessário fornecer uma planilha de custos e/ou documentos comprobatórios, como notas fiscais, recibos ou outros, que demonstrem que o preço proposto está compatível com o mercado e que a execução do contrato será viável, conforme previsto no item 12.6 do Edital.
LICITANTE 06	17/02/2025 10:00:59	Bom dia, ok iremos enviar no prazo estabelecido
PREGOEIRO	17/02/2025 10:03:00	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.
LICITANTE 12	17/02/2025 10:41:35	Sr.Pregoeiro, deve-se exigir a garantia adicional conforme art 59 §5 da Lei Federal nº 14.133/2021.
PREGOEIRO	17/02/2025 11:34:55	Sim, mas primeiro vamos aguardar que o licitante vencedor comprove a exequibilidade da proposta.
LICITANTE 06	18/02/2025 09:26:56	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento EXEQUIBILIDADEDR.pdf solicitado.
LICITANTE 07	19/02/2025 11:47:17	Bom dia Senhor pregoeiro, haverá suspensão da sessão para análise? Teremos algum andamento por hoje?
PREGOEIRO	20/02/2025 08:48:53	Bom dia! A presente comprovação de exequibilidade apresentada foi encaminhada ao setor jurídico para verificação e análise. Assim que recebermos um retorno, informarei a todos.
PREGOEIRO	25/02/2025 14:56:50	Após a instauração de diligência para verificar a exequibilidade da proposta vencedora da licitação, a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA apresentou tempestivamente sua justificativa, que foi submetida ao setor jurídico municipal para análise. Com base no artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a proposta inicialmente apresentava indícios de inexequibilidade, considerando os valores significativamente abaixo do

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	25/02/2025 14:56:50	orçamento da Administração. No entanto, após a diligência, o licitante comprovou a viabilidade da execução dos serviços pelos valores ofertados, afastando a presunção de inexequibilidade. Ainda assim, em conformidade com a legislação vigente, a expressiva redução de preços exige a prestação de garantia adicional para resguardar o erário e mitigar riscos de inadimplência ou comprometimento da qualidade do serviço. Diante disso, recomenda-se a continuidade do processo, com a aceitação da proposta e o prosseguimento para a fase de juntada dos documentos e análise da habilitação, condicionando-se a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato à prestação da garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico, anexo ao Edital.
PREGOEIRO	25/02/2025 15:06:22	Diante do exposto, informo a todos os interessados que a licitação será retomada amanhã, dia 26/02/2025, às 08:30 horas.
LICITANTE 08	25/02/2025 16:29:52	Prezado Sr. pregoeiro como vemos os documentos que o licitante encaminhou em diligencia?
LICITANTE 08	25/02/2025 16:31:06	principalmente sua comprovação de exequibilidade, e a analise feita em relação o aceite?
PREGOEIRO	26/02/2025 08:25:04	Bom dia! O Parecer Jurídico sobre a análise da comprovação de exequibilidade está disponível no site do ComprasBR, junto com o Edital. Quanto à comprovação enviada pela empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA, o arquivo foi submetido diretamente pelo sistema na opção "solicitar anexo". Caso ainda não seja possível visualizá-lo, é provável que esteja acessível na fase de habilitação.
PREGOEIRO	26/02/2025 08:30:21	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	26/02/2025 08:33:26	Solicito ao licitante vencedor, conforme art. 63, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Edital por meio do sistema eletrônico, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir da presente solicitação.
LICITANTE 06	26/02/2025 08:37:26	Bom dia Sr. Pregoeiro, enviaremos no prazo. Obrigada
LICITANTE 06	26/02/2025 09:09:54	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento HABILITAODR PEDRINHO.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:15:25	Conforme item 11.3 do Edital, solicito ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que encaminhe a proposta de preços adequada ao último lance ofertado, devidamente preenchida, que atenda as especificações do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II - Proposta de Preços.
LICITANTE 06	26/02/2025 10:33:54	ok, enviaremos
LICITANTE 06	26/02/2025 11:01:38	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento PROPOSTA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 11:27:42	Habilitado o licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA pelo motivo: Após a análise dos documentos de habilitação pela comissão, foi verificado que todos os documentos apresentados estão em conformidade com o Edital, sendo, portanto, declarado HABILITADO..
PREGOEIRO	26/02/2025 11:28:33	Antes de proceder com o encerramento da presente licitação, solicito que a licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA, apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente solicitação, ou seja, até 05 de março de 2025, a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de perda do direito à contratação.
LICITANTE 06	26/02/2025 11:44:23	Precisei oferer um desconto no item 01, em razão do preço unitário, nosso valro final ficou em R\$ 191.500,00 como podemos proceder?
PREGOEIRO	26/02/2025 11:56:39	Pode encaminhar uma nova proposta readequada corrigindo o valor unitário dos subitens para que o valor final do lote fique igual ao último lance ofertado.
LICITANTE 06	26/02/2025 13:48:11	Na proposta enviada, já consta o valor de R\$ 191.500,00, somente aqui no sistema ainda está R\$ 191.900,00, preciso alterar em algum campo aqui também?
PREGOEIRO	26/02/2025 14:51:29	Você quer alterar o valor da sua proposta para o lote 1, passando de R\$ 191.900,00 para R\$ 191.500,00? Ou queres corrigir os valores unitários do lote 1, para que a soma destes itens feche exatamente o valor total do lote que é R\$ 191.900,00?
PREGOEIRO	07/03/2025 08:46:50	Inabilitado o licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA pelo motivo: Considerando que a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA não apresentou a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação realizada em 26 de fevereiro de 2025, e em observância ao disposto no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica determinada a sua desclassificação na presente licitação, com a consequente perda do direito à contratação. .
PREGOEIRO	07/03/2025 09:05:29	Para verificar a exequibilidade da proposta, conforme o art. 59, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, solicito ao licitante vencedor ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI que, no prazo de 01 (um) dia útil a partir desta solicitação, apresente comprovação da viabilidade da proposta, uma vez que o valor ofertado está abaixo de 75% do orçado pela Administração. Para isso, será necessário fornecer planilha de custos e/ou documentos comprobatórios, como notas fiscais, recibos ou outros, que demonstrem que o preço proposto está compatível com o valor de mercado e que a execução do contrato será viável, conforme previsto no item 12.6 do Edital.
PREGOEIRO	07/03/2025 09:05:46	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	07/03/2025 09:06:00	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI.
LICITANTE 12	10/03/2025 15:16:12	Boa tarde
LICITANTE 12	10/03/2025 16:44:28	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento PLANILHADECUSTOLOTE01.pdf solicitado.
LICITANTE 12	10/03/2025 16:44:48	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento PLANILHADECUSTOLOTE02.pdf solicitado.
PREGOEIRO	11/03/2025 15:35:08	Após a instauração de diligência para verificar a exequibilidade da proposta vencedora da licitação, a empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI apresentou tempestivamente sua justificativa, que foi submetida ao setor jurídico municipal para análise. Com base no artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a proposta inicialmente apresentava indícios de inexequibilidade, considerando os valores significativamente abaixo do orçamento da Administração. No entanto, após a diligência, o licitante comprovou a viabilidade da execução dos serviços pelos valores ofertados, afastando a presunção de inexequibilidade. Ainda assim, em conformidade com a legislação vigente, a expressiva redução de preços exige a prestação de garantia adicional para resguardar o erário e mitigar riscos de inadimplência ou comprometimento da qualidade do serviço. Diante disso, recomenda-se a continuidade do processo, com a aceitação da proposta e o prosseguimento para a fase de juntada dos documentos e análise da habilitação, condicionando-se a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato à prestação da garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico 2, anexo ao Edital.
PREGOEIRO	11/03/2025 15:36:19	Diante do exposto, informo a todos os interessados que a licitação será retomada amanhã, dia 12/03/2025, às 08:30 horas.
PREGOEIRO	12/03/2025 08:30:13	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2025 08:30:46	Solicito ao licitante vencedor, conforme art. 63, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Edital por meio do sistema eletrônico, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir da presente solicitação.
LICITANTE 12	12/03/2025 08:33:35	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos providenciando.
LICITANTE 12	12/03/2025 09:15:50	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento HABILITAO.zip solicitado.
PREGOEIRO	12/03/2025 11:04:06	Solicito o envio de um documento oficial de identificação com foto da procuradora Giovana Xavier Alves para ser anexado à procuração.
PREGOEIRO	12/03/2025 11:08:22	Conforme item 11.3 do Edital, solicito ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que encaminhe a proposta de preços adequada ao último lance ofertado, devidamente preenchida, que atenda as especificações do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II - Proposta de Preços.
LICITANTE 12	12/03/2025 11:16:16	ok, já vamos providenciar.
LICITANTE 12	12/03/2025 11:16:59	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento CNHGIOVANA.pdf solicitado.
LICITANTE 12	12/03/2025 12:52:36	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento propostareajustada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	12/03/2025 14:47:03	Os documentos de habilitação e a readequação da proposta estão totalmente em conformidade com o Edital. Desta maneira, antes de proceder com a habilitação e o encerramento da presente licitação, solicito que a licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente solicitação, ou seja, até 19 de março de 2025, a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de perda do direito à contratação.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:03:59	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento 173253750CARTAGPP322.pdf solicitado.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:04:20	Prezados bom dia! Anexamos carta fiança solicitada.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:08:19	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento 173253751CARTAGPP323.pdf solicitado.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:18:52	A Garantia Adicional da Proposta está em conformidade com o que foi solicitado.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:19:28	Habilitado o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI pelo motivo: Após a análise dos documentos de habilitação pela comissão, foi verificado que todos os documentos apresentados estão em conformidade com o Edital, sendo, portanto, declarado HABILITADO..
PREGOEIRO	18/03/2025 10:22:13	Declaro classificado o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI.
SISTEMA	18/03/2025 10:22:13	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:22:52	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	18/03/2025 10:32:52	Não houve manifestação de recurso para o lote.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	18/03/2025 10:32:52	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:50:19	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:52:26	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI com o valor de R\$ 193.500,00.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:52:37	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	41098825000178	Considerando que a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA não apresentou a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação realizada em 26 de fevereiro de 2025, e em observância ao disposto no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica determinada a sua desclassificação na presente licitação, com a consequente perda do direito à contratação.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI	30159785000100

Proseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ: 30159785000100

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI	30159785000100	18/03/2025 10:52:26	193.500,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

Nº Ata: 1 Nº Edital: 31/2025 Nº Processo: 31/2025

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:18 do dia 17 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 31/2025, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. .

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 2 Valor Arrematado: **294.500,00**

Licitante Vencedor: **ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	03/02/2025 19:32:34	Licitante 01	2.340.300,00	C
2	12/02/2025 17:29:25	Licitante 02	2.340.300,00	C
3	13/02/2025 16:13:38	Licitante 03	2.340.200,00	C
4	14/02/2025 16:22:27	Licitante 04	2.340.300,00	C
5	14/02/2025 16:51:59	Licitante 05	2.340.300,00	C
6	14/02/2025 17:18:49	Licitante 06	2.340.300,00	C
7	14/02/2025 17:40:40	Licitante 07	2.340.300,00	C
8	15/02/2025 19:21:45	Licitante 08	2.317.500,00	C
9	16/02/2025 10:25:46	Licitante 09	2.340.300,00	C
10	16/02/2025 19:42:55	Licitante 10	2.340.300,00	C
11	17/02/2025 02:51:51	Licitante 11	2.340.300,00	C
12	17/02/2025 08:24:42	Licitante 12	2.340.300,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/02/2025 08:46:25	Licitante 04	2.317.499,00
2	17/02/2025 08:46:54	Licitante 08	2.317.400,00
3	17/02/2025 08:46:57	Licitante 06	2.315.000,00
4	17/02/2025 08:47:24	Licitante 05	2.340.000,00
5	17/02/2025 08:47:38	Licitante 05	2.314.000,00
6	17/02/2025 08:47:40	Licitante 04	2.314.999,00
7	17/02/2025 08:47:56	Licitante 08	2.313.000,00
8	17/02/2025 08:47:57	Licitante 04	2.313.999,00
9	17/02/2025 08:48:11	Licitante 04	2.312.999,00
10	17/02/2025 08:48:14	Licitante 05	2.312.900,00
11	17/02/2025 08:48:24	Licitante 08	2.311.500,00
12	17/02/2025 08:48:37	Licitante 04	2.310.000,00
13	17/02/2025 08:48:43	Licitante 05	2.312.500,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
14	17/02/2025 08:48:46	Licitante 09	2.311.350,00
15	17/02/2025 08:49:04	Licitante 08	2.309.800,00
16	17/02/2025 08:49:10	Licitante 05	2.309.000,00
17	17/02/2025 08:49:23	Licitante 08	2.308.900,00
18	17/02/2025 08:49:27	Licitante 04	2.308.000,00
19	17/02/2025 08:49:43	Licitante 09	2.307.900,00
20	17/02/2025 08:49:47	Licitante 08	2.307.500,00
21	17/02/2025 08:49:56	Licitante 05	2.307.000,00
22	17/02/2025 08:50:01	Licitante 04	2.306.000,00
23	17/02/2025 08:50:13	Licitante 05	2.305.900,00
24	17/02/2025 08:50:25	Licitante 05	2.304.900,00
25	17/02/2025 08:50:25	Licitante 04	2.304.000,00
26	17/02/2025 08:50:41	Licitante 08	2.303.000,00
27	17/02/2025 08:50:53	Licitante 04	2.302.000,00
28	17/02/2025 08:51:08	Licitante 05	2.300.000,00
29	17/02/2025 08:51:09	Licitante 08	2.301.000,00
30	17/02/2025 08:51:20	Licitante 04	2.299.000,00
31	17/02/2025 08:51:38	Licitante 09	2.298.800,00
32	17/02/2025 08:51:42	Licitante 05	2.298.500,00
33	17/02/2025 08:51:45	Licitante 08	2.295.000,00
34	17/02/2025 08:51:49	Licitante 04	2.298.000,00
35	17/02/2025 08:51:56	Licitante 04	2.294.000,00
36	17/02/2025 08:52:13	Licitante 05	2.293.500,00
37	17/02/2025 08:52:19	Licitante 03	2.293.300,00
38	17/02/2025 08:52:22	Licitante 09	2.293.800,00
39	17/02/2025 08:52:22	Licitante 04	2.292.000,00
40	17/02/2025 08:52:32	Licitante 05	2.291.900,00
41	17/02/2025 08:52:35	Licitante 12	2.291.000,00
42	17/02/2025 08:52:45	Licitante 04	2.290.000,00
43	17/02/2025 08:53:00	Licitante 09	2.289.500,00
44	17/02/2025 08:53:03	Licitante 05	2.289.000,00
45	17/02/2025 08:53:10	Licitante 04	2.288.000,00
46	17/02/2025 08:53:16	Licitante 08	2.286.500,00
47	17/02/2025 08:53:24	Licitante 03	2.286.450,00
48	17/02/2025 08:53:27	Licitante 05	2.286.000,00
49	17/02/2025 08:53:31	Licitante 04	2.285.000,00
50	17/02/2025 08:53:34	Licitante 07	2.290.000,00
51	17/02/2025 08:53:48	Licitante 12	2.284.000,00
52	17/02/2025 08:53:53	Licitante 08	2.283.589,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
53	17/02/2025 08:53:56	Licitante 06	2.280.000,00
54	17/02/2025 08:54:02	Licitante 05	2.283.000,00
55	17/02/2025 08:54:13	Licitante 09	2.279.800,00
56	17/02/2025 08:54:16	Licitante 04	2.279.000,00
57	17/02/2025 08:54:30	Licitante 06	2.278.000,00
58	17/02/2025 08:54:40	Licitante 12	2.277.000,00
59	17/02/2025 08:54:45	Licitante 08	2.276.000,00
60	17/02/2025 08:54:53	Licitante 04	2.275.000,00
61	17/02/2025 08:55:03	Licitante 12	2.274.500,00
62	17/02/2025 08:55:06	Licitante 08	2.273.000,00
63	17/02/2025 08:55:16	Licitante 07	2.274.000,00
64	17/02/2025 08:55:19	Licitante 06	2.272.000,00
65	17/02/2025 08:55:21	Licitante 04	2.270.000,00
66	17/02/2025 08:55:27	Licitante 08	2.271.000,00
67	17/02/2025 08:55:33	Licitante 05	2.269.000,00
68	17/02/2025 08:55:34	Licitante 10	2.000.000,00
69	17/02/2025 08:55:35	Licitante 09	2.270.500,00
70	17/02/2025 08:55:56	Licitante 12	1.999.900,00
71	17/02/2025 08:56:02	Licitante 05	1.999.000,00
72	17/02/2025 08:56:05	Licitante 06	1.990.900,00
73	17/02/2025 08:56:09	Licitante 04	1.998.000,00
74	17/02/2025 08:56:15	Licitante 10	1.900.000,00
75	17/02/2025 08:56:18	Licitante 08	1.985.500,00
76	17/02/2025 08:56:21	Licitante 07	1.890.000,00
77	17/02/2025 08:56:33	Licitante 12	1.889.000,00
78	17/02/2025 08:56:36	Licitante 08	1.832.500,00
79	17/02/2025 08:56:47	Licitante 05	1.831.000,00
80	17/02/2025 08:56:49	Licitante 07	1.800.000,00
81	17/02/2025 08:56:57	Licitante 04	1.830.000,00
82	17/02/2025 08:57:02	Licitante 08	1.780.000,00
83	17/02/2025 08:57:04	Licitante 12	1.790.900,00
84	17/02/2025 08:57:05	Licitante 05	1.795.000,00
85	17/02/2025 08:57:15	Licitante 04	1.779.000,00
86	17/02/2025 08:57:25	Licitante 12	1.778.000,00
87	17/02/2025 08:57:26	Licitante 09	1.794.800,00
88	17/02/2025 08:57:29	Licitante 05	1.778.500,00
89	17/02/2025 08:57:33	Licitante 08	1.777.000,00
90	17/02/2025 08:57:38	Licitante 07	1.770.000,00
91	17/02/2025 08:57:44	Licitante 06	1.765.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
92	17/02/2025 08:57:45	Licitante 04	1.769.000,00
93	17/02/2025 08:57:49	Licitante 08	1.750.000,00
94	17/02/2025 08:58:06	Licitante 07	1.745.000,00
95	17/02/2025 08:58:07	Licitante 04	1.755.225,00
96	17/02/2025 08:58:15	Licitante 08	1.743.000,00
97	17/02/2025 08:58:17	Licitante 12	1.744.000,00
98	17/02/2025 08:58:25	Licitante 12	1.742.000,00
99	17/02/2025 08:58:27	Licitante 06	1.740.000,00
100	17/02/2025 08:58:36	Licitante 08	1.735.000,00
101	17/02/2025 08:58:38	Licitante 07	1.730.000,00
102	17/02/2025 08:58:50	Licitante 05	1.729.000,00
103	17/02/2025 08:58:55	Licitante 10	1.500.000,00
104	17/02/2025 08:58:56	Licitante 12	1.725.000,00
105	17/02/2025 08:59:00	Licitante 08	1.720.000,00
106	17/02/2025 08:59:01	Licitante 09	1.742.800,00
107	17/02/2025 08:59:14	Licitante 12	1.400.000,00
108	17/02/2025 08:59:18	Licitante 10	1.300.000,00
109	17/02/2025 08:59:21	Licitante 09	1.729.500,00
110	17/02/2025 08:59:31	Licitante 05	1.298.000,00
111	17/02/2025 08:59:34	Licitante 08	1.200.000,00
112	17/02/2025 08:59:39	Licitante 09	1.724.500,00
113	17/02/2025 08:59:49	Licitante 12	1.150.000,00
114	17/02/2025 08:59:57	Licitante 06	1.149.000,00
115	17/02/2025 08:59:59	Licitante 08	1.140.000,00
116	17/02/2025 09:00:15	Licitante 05	1.135.000,00
117	17/02/2025 09:00:16	Licitante 10	1.170.150,00
118	17/02/2025 09:00:31	Licitante 08	1.120.000,00
119	17/02/2025 09:00:43	Licitante 12	1.115.000,00
120	17/02/2025 09:00:45	Licitante 07	1.170.151,00
121	17/02/2025 09:01:01	Licitante 05	1.114.000,00
122	17/02/2025 09:01:04	Licitante 08	1.100.000,00
123	17/02/2025 09:01:17	Licitante 12	1.099.000,00
124	17/02/2025 09:01:26	Licitante 11	780.100,00
125	17/02/2025 09:01:26	Licitante 08	1.098.000,00
126	17/02/2025 09:01:40	Licitante 08	750.000,00
127	17/02/2025 09:01:43	Licitante 12	780.000,00
128	17/02/2025 09:01:54	Licitante 12	749.000,00
129	17/02/2025 09:02:03	Licitante 08	748.000,00
130	17/02/2025 09:02:28	Licitante 05	747.500,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
131	17/02/2025 09:02:30	Licitante 12	747.000,00
132	17/02/2025 09:02:45	Licitante 05	746.500,00
133	17/02/2025 09:02:51	Licitante 08	746.000,00
134	17/02/2025 09:03:00	Licitante 12	745.000,00
135	17/02/2025 09:03:10	Licitante 08	744.000,00
136	17/02/2025 09:03:13	Licitante 05	744.500,00
137	17/02/2025 09:03:16	Licitante 06	743.900,00
138	17/02/2025 09:03:22	Licitante 12	743.000,00
139	17/02/2025 09:03:41	Licitante 08	742.000,00
140	17/02/2025 09:03:50	Licitante 12	741.000,00
141	17/02/2025 09:03:59	Licitante 08	740.000,00
142	17/02/2025 09:04:19	Licitante 12	739.000,00
143	17/02/2025 09:04:28	Licitante 06	738.000,00
144	17/02/2025 09:04:50	Licitante 08	736.000,00
145	17/02/2025 09:05:15	Licitante 12	735.000,00
146	17/02/2025 09:05:29	Licitante 06	734.000,00
147	17/02/2025 09:05:38	Licitante 08	733.000,00
148	17/02/2025 09:06:21	Licitante 12	732.000,00
149	17/02/2025 09:06:42	Licitante 06	731.000,00
150	17/02/2025 09:06:50	Licitante 08	730.000,00
151	17/02/2025 09:07:02	Licitante 12	729.000,00
152	17/02/2025 09:07:14	Licitante 08	728.000,00
153	17/02/2025 09:07:25	Licitante 12	727.000,00
154	17/02/2025 09:07:36	Licitante 08	725.000,00
155	17/02/2025 09:07:52	Licitante 12	724.000,00
156	17/02/2025 09:08:05	Licitante 08	723.000,00
157	17/02/2025 09:08:07	Licitante 09	1.719.900,00
158	17/02/2025 09:08:16	Licitante 06	722.000,00
159	17/02/2025 09:08:27	Licitante 08	721.000,00
160	17/02/2025 09:08:41	Licitante 12	720.000,00
161	17/02/2025 09:08:51	Licitante 08	719.000,00
162	17/02/2025 09:08:54	Licitante 03	1.850.000,00
163	17/02/2025 09:08:59	Licitante 06	718.000,00
164	17/02/2025 09:09:07	Licitante 12	717.000,00
165	17/02/2025 09:09:19	Licitante 08	715.000,00
166	17/02/2025 09:09:38	Licitante 12	714.000,00
167	17/02/2025 09:09:46	Licitante 08	713.000,00
168	17/02/2025 09:09:55	Licitante 12	712.000,00
169	17/02/2025 09:10:05	Licitante 08	711.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
170	17/02/2025 09:10:13	Licitante 12	710.000,00
171	17/02/2025 09:10:22	Licitante 08	705.000,00
172	17/02/2025 09:10:27	Licitante 12	704.000,00
173	17/02/2025 09:10:33	Licitante 06	700.000,00
174	17/02/2025 09:10:41	Licitante 12	699.000,00
175	17/02/2025 09:10:48	Licitante 08	695.000,00
176	17/02/2025 09:11:00	Licitante 12	694.000,00
177	17/02/2025 09:11:11	Licitante 06	692.000,00
178	17/02/2025 09:11:21	Licitante 08	690.000,00
179	17/02/2025 09:11:33	Licitante 12	689.000,00
180	17/02/2025 09:11:57	Licitante 08	680.000,00
181	17/02/2025 09:12:09	Licitante 06	679.000,00
182	17/02/2025 09:12:28	Licitante 08	650.000,00
183	17/02/2025 09:12:41	Licitante 12	649.000,00
184	17/02/2025 09:12:50	Licitante 08	648.000,00
185	17/02/2025 09:13:02	Licitante 12	647.000,00
186	17/02/2025 09:13:25	Licitante 06	646.000,00
187	17/02/2025 09:13:33	Licitante 12	645.000,00
188	17/02/2025 09:13:58	Licitante 08	640.000,00
189	17/02/2025 09:14:07	Licitante 12	639.000,00
190	17/02/2025 09:14:17	Licitante 08	500.000,00
191	17/02/2025 09:14:43	Licitante 12	499.900,00
192	17/02/2025 09:14:55	Licitante 06	499.000,00
193	17/02/2025 09:15:07	Licitante 12	498.000,00
194	17/02/2025 09:15:44	Licitante 08	497.000,00
195	17/02/2025 09:15:51	Licitante 12	496.000,00
196	17/02/2025 09:16:11	Licitante 08	495.000,00
197	17/02/2025 09:16:19	Licitante 12	494.000,00
198	17/02/2025 09:16:29	Licitante 08	490.000,00
199	17/02/2025 09:16:32	Licitante 06	493.000,00
200	17/02/2025 09:16:54	Licitante 12	489.000,00
201	17/02/2025 09:17:11	Licitante 08	485.000,00
202	17/02/2025 09:17:20	Licitante 12	484.000,00
203	17/02/2025 09:17:26	Licitante 08	450.000,00
204	17/02/2025 09:17:32	Licitante 12	449.000,00
205	17/02/2025 09:18:11	Licitante 08	445.000,00
206	17/02/2025 09:18:20	Licitante 12	444.000,00
207	17/02/2025 09:18:35	Licitante 08	400.000,00
208	17/02/2025 09:18:45	Licitante 12	399.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
209	17/02/2025 09:19:08	Licitante 08	300.000,00
210	17/02/2025 09:19:20	Licitante 12	299.900,00
211	17/02/2025 09:19:38	Licitante 06	299.000,00
212	17/02/2025 09:19:54	Licitante 12	298.000,00
213	17/02/2025 09:20:50	Licitante 06	297.000,00
214	17/02/2025 09:20:57	Licitante 12	296.000,00
215	17/02/2025 09:21:07	Licitante 06	295.000,00
216	17/02/2025 09:21:17	Licitante 12	294.500,00
217	17/02/2025 09:22:25	Licitante 06	294.000,00
218	17/02/2025 09:23:11	Licitante 06	293.000,00
219	17/02/2025 09:24:27	Licitante 06	292.900,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/02/2025 08:30:18	17/02/2025 08:45:03	1 ^a
LANCES	17/02/2025 08:45:03	17/02/2025 09:27:04	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	17/02/2025 09:27:03	26/02/2025 08:30:21	1 ^a
HABILITAÇÃO	26/02/2025 08:30:21	07/03/2025 08:46:50	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	07/03/2025 08:46:50	12/03/2025 08:30:13	2 ^a
HABILITAÇÃO	12/03/2025 08:30:13	18/03/2025 10:22:13	2 ^a
RECURSO	18/03/2025 10:22:13	18/03/2025 10:52:37	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	18/03/2025 10:50:19	18/03/2025 10:52:26	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	18/03/2025 10:52:37		2 ^a

(1^a, 2^a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Às 08:30:18 do dia 17 de fevereiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 31/2025, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC. .
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Aberto a sessão da ata para o lote 2.
SISTEMA	17/02/2025 08:30:18	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.340.200,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 2.317.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 2.340.300,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 2.340.300,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2.340.300,00.
PREGOEIRO	17/02/2025 08:45:03	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
PREGOEIRO	17/02/2025 08:45:03	Aberto as propostas do lote 2.
SISTEMA	17/02/2025 08:45:03	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:46:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.317.499,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:46:54	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.317.400,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:46:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 2.315.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:47:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.340.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:47:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.314.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:47:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.314.999,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:47:56	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.313.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:47:57	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.313.999,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:48:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.312.999,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:48:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.312.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:48:24	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.311.500,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:48:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.310.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:48:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.312.500,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:48:46	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.311.350,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:49:04	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.309.800,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:49:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.309.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:49:23	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.308.900,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:49:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.308.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:49:43	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.307.900,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:49:47	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.307.500,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:49:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.307.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:50:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.306.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:50:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 2.305.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:50:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.305.900,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:50:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.304.900,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:50:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.304.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:50:41	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.303.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:50:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.302.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:51:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.300.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:51:09	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.301.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:51:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.299.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:51:38	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.298.800,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:51:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.298.500,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	17/02/2025 08:51:45	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.295.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:51:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.298.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:51:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.294.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:52:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.293.500,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:52:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 2.293.300,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:52:22	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.293.800,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:52:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.292.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:52:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.291.900,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:52:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 2.291.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:52:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.290.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:53:00	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.289.500,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:53:03	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.289.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:53:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.288.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:53:16	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.286.500,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 08:53:24	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 2.286.450,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:53:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.286.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:53:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.285.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:53:34	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 2.290.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:53:48	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 2.284.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:53:53	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.283.589,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:53:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 2.280.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:54:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.283.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:54:13	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.279.800,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:54:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.279.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:54:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 2.278.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:54:40	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 2.277.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:54:45	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.276.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:54:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.275.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:55:03	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 2.274.500,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:55:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:55:06	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.273.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:55:16	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 2.274.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:55:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 2.272.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:55:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 2.270.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:55:27	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 2.271.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:55:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 2.269.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:55:34	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 2.000.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:55:35	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 2.270.500,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:55:56	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.999.900,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	17/02/2025 08:56:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.999.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:56:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 1.990.900,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:56:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 1.998.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:56:15	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 1.900.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:56:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.985.500,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:56:21	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.890.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:56:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.889.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:56:36	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.832.500,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:56:47	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.831.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:56:49	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.800.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:56:57	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 1.830.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:02	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.780.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:57:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:57:04	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.790.900,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:57:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.795.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:57:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 1.779.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:57:25	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.778.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:57:26	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 1.794.800,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:57:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.778.500,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:33	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.777.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:57:38	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.770.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:57:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 1.765.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:57:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 1.769.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:57:49	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.750.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:58:06	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.745.000,00.
LICITANTE 04	17/02/2025 08:58:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 1.755.225,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:15	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.743.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:58:17	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.744.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:58:25	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.742.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:58:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 1.740.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:58:36	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.735.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 08:58:38	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.730.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:58:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.729.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 08:58:55	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 1.500.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:58:56	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.725.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:59:00	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.720.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:59:01	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 1.742.800,00.
SISTEMA	17/02/2025 08:59:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:59:14	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.400.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 10	17/02/2025 08:59:18	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 1.300.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:59:21	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 1.729.500,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 08:59:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.298.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:59:34	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.200.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 08:59:39	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 1.724.500,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 08:59:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.150.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 08:59:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 1.149.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 08:59:59	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.140.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:00:15	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.135.000,00.
LICITANTE 10	17/02/2025 09:00:16	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 1.170.150,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:00:31	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.120.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:00:43	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.115.000,00.
LICITANTE 07	17/02/2025 09:00:45	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 1.170.151,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:01:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 1.114.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:01:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:01:04	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.100.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:01:17	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 1.099.000,00.
LICITANTE 11	17/02/2025 09:01:26	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 780.100,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:01:26	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 1.098.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:01:40	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 750.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:01:43	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 780.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:01:54	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 749.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:02:03	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 748.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:02:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 747.500,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:02:30	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 747.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:02:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 746.500,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:02:51	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 746.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 745.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:03:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:03:10	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 744.000,00.
LICITANTE 05	17/02/2025 09:03:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 744.500,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:03:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 743.900,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:22	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 743.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:03:41	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 742.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:03:50	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 741.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:03:59	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 740.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:04:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 739.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:04:28	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 738.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:04:50	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 736.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 09:05:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:05:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 735.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:05:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 734.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:05:38	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 733.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:06:21	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 732.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:06:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 731.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:06:50	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 730.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:07:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 729.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:07:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:07:14	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 728.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:07:25	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 727.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:07:36	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 725.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:07:52	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 724.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:05	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 723.000,00.
LICITANTE 09	17/02/2025 09:08:07	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 1.719.900,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:08:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 722.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:27	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 721.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:08:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 720.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:08:51	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 719.000,00.
LICITANTE 03	17/02/2025 09:08:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 1.850.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:08:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 718.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:09:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:07	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 717.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:09:19	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 715.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:38	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 714.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:09:46	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 713.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:09:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 712.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:05	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 711.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:13	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 710.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:22	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 705.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:27	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 704.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:10:33	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 700.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:10:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 699.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:10:48	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 695.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:11:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 694.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:11:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:11:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 692.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:11:21	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 690.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:11:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 689.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	17/02/2025 09:11:57	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 680.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:12:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 679.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:12:28	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 650.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:12:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 649.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:12:50	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 648.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:13:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 647.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:13:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:13:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 646.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:13:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 645.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:13:58	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 640.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:14:07	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 639.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:14:17	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 500.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:14:43	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 499.900,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:14:55	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 499.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:15:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:15:07	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 498.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:15:44	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 497.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:15:51	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 496.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:16:11	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 495.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:16:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 494.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:16:29	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 490.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:16:32	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 493.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:16:54	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 489.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:17:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:17:11	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 485.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:17:20	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 484.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:17:26	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 450.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:17:32	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 449.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:18:11	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 445.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:18:20	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 444.000,00.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:18:35	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 400.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:18:45	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 399.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:19:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 08	17/02/2025 09:19:08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 2 foi de R\$ 300.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:19:20	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 299.900,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:19:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 299.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:19:54	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 298.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:20:50	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 297.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:20:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 296.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/02/2025 09:21:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:21:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 295.000,00.
LICITANTE 12	17/02/2025 09:21:17	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 294.500,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:22:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 294.000,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:23:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:23:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 293.000,00.
LICITANTE 06	17/02/2025 09:24:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 292.900,00.
SISTEMA	17/02/2025 09:25:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
SISTEMA	17/02/2025 09:27:04	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/02/2025 09:27:04	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	17/02/2025 09:30:04	sim, iremos solicitar.
PREGOEIRO	17/02/2025 09:48:48	Para verificar a exequibilidade da proposta, conforme o art. 59, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, solicito ao licitante vencedor que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir desta solicitação, apresente comprovação da viabilidade da proposta, uma vez que o valor ofertado está abaixo de 75% do orçamento pela Administração. Para isso, será necessário fornecer uma planilha de custos e/ou documentos comprobatórios, como notas fiscais, recibos ou outros, que demonstrem que o preço proposto está compatível com o mercado e que a execução do contrato será viável, conforme previsto no item 12.6 do Edital.
LICITANTE 06	17/02/2025 10:00:59	Bom dia, ok iremos enviar no prazo estabelecido
PREGOEIRO	17/02/2025 10:03:00	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.
LICITANTE 12	17/02/2025 10:41:35	Sr.Pregoeiro, deve-se exigir a garantia adicional conforme art 59 §5 da Lei Federal nº 14.133/2021.
PREGOEIRO	17/02/2025 11:34:55	Sim, mas primeiro vamos aguardar que o licitante vencedor comprove a exequibilidade da proposta.
LICITANTE 06	18/02/2025 09:26:56	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento EXEQUIBILIDADEDR.pdf solicitado.
LICITANTE 07	19/02/2025 11:47:17	Bom dia Senhor pregoeiro, haverá suspensão da sessão para análise? Teremos algum andamento por hoje?
PREGOEIRO	20/02/2025 08:48:53	Bom dia! A presente comprovação de exequibilidade apresentada foi encaminhada ao setor jurídico para verificação e análise. Assim que recebermos um retorno, informarei a todos.
PREGOEIRO	25/02/2025 14:56:50	Após a instauração de diligência para verificar a exequibilidade da proposta vencedora da licitação, a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA apresentou tempestivamente sua justificativa, que foi submetida ao setor jurídico municipal para análise. Com base no artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a proposta inicialmente apresentava indícios de inexequibilidade, considerando os valores significativamente abaixo do orçamento da Administração. No entanto, após a diligência, o licitante comprovou a viabilidade da execução dos serviços pelos valores ofertados, afastando a presunção de inexequibilidade. Ainda assim, em conformidade com a legislação vigente, a expressiva redução de preços exige a prestação de garantia adicional para resguardar o erário e mitigar riscos de inadimplência ou comprometimento da qualidade do serviço. Diante disso, recomenda-se a continuidade do processo, com a aceitação da proposta e o prosseguimento para a fase de juntada dos documentos e análise da habilitação, condicionando-se a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato à prestação da garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico, anexo ao Edital.
PREGOEIRO	25/02/2025 15:06:22	Diante do exposto, informo a todos os interessados que a licitação será retomada amanhã, dia 26/02/2025, às 08:30 horas.
LICITANTE 08	25/02/2025 16:29:52	Prezado Sr. pregoeiro como vemos os documentos que o licitante encaminhou em diligencia?
LICITANTE 08	25/02/2025 16:31:06	principalmente sua comprovação de exequibilidade, e a analise feita em relação o aceite?
PREGOEIRO	26/02/2025 08:25:04	Bom dia! O Parecer Jurídico sobre a análise da comprovação de exequibilidade está disponível no site do ComprasBR, junto com o Edital. Quanto à comprovação enviada pela empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA, o arquivo foi submetido diretamente pelo sistema na opção "solicitar anexo". Caso ainda não seja possível visualizá-lo, é provável que esteja acessível na fase de habilitação.
PREGOEIRO	26/02/2025 08:30:21	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	26/02/2025 08:33:26	Solicito ao licitante vencedor, conforme art. 63, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Edital por meio do sistema eletrônico, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir da presente solicitação.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	26/02/2025 08:37:26	Bom dia Sr. Pregoeiro, enviaremos no prazo. Obrigada
LICITANTE 06	26/02/2025 09:09:54	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento HABILITADORPEDRINHO.zip solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 10:15:25	Conforme item 11.3 do Edital, solicito ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que encaminhe a proposta de preços adequada ao último lance ofertado, devidamente preenchida, que atenda as especificações do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II - Proposta de Preços.
LICITANTE 06	26/02/2025 10:33:54	ok, enviaremos
LICITANTE 06	26/02/2025 11:01:38	Empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA anexou o documento PROPOSTA.pdf solicitado.
PREGOEIRO	26/02/2025 11:27:42	Habilitado o licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA pelo motivo: Após a análise dos documentos de habilitação pela comissão, foi verificado que todos os documentos apresentados estão em conformidade com o Edital, sendo, portanto, declarado HABILITADO..
PREGOEIRO	26/02/2025 11:28:33	Antes de proceder com o encerramento da presente licitação, solicito que a licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA, apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente solicitação, ou seja, até 05 de março de 2025, a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de perda do direito à contratação.
PREGOEIRO	26/02/2025 11:56:39	Pode encaminhar uma nova proposta readequada corrigindo o valor unitário dos subitens para que o valor final do lote fique igual ao último lance ofertado.
PREGOEIRO	26/02/2025 14:51:29	Você quer alterar o valor da sua proposta para o lote 1, passando de R\$ 191.900,00 para R\$ 191.500,00? Ou queres corrigir os valores unitários do lote 1, para que a soma destes itens feche exatamente o valor total do lote que é R\$ 191.900,00?
PREGOEIRO	07/03/2025 08:46:50	Inabilitado o licitante LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA pelo motivo: Considerando que a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA não apresentou a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação realizada em 26 de fevereiro de 2025, e em observância ao disposto no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica determinada a sua desclassificação na presente licitação, com a consequente perda do direito à contratação. .
PREGOEIRO	07/03/2025 09:05:29	Para verificar a exequibilidade da proposta, conforme o art. 59, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, solicito ao licitante vencedor ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI que, no prazo de 01 (um) dia útil a partir desta solicitação, apresente comprovação da viabilidade da proposta, uma vez que o valor ofertado está abaixo de 75% do orçado pela Administração. Para isso, será necessário fornecer planilha de custos e/ou documentos comprobatórios, como notas fiscais, recibos ou outros, que demonstrem que o preço proposto está compatível com o valor de mercado e que a execução do contrato será viável, conforme previsto no item 12.6 do Edital.
PREGOEIRO	07/03/2025 09:05:46	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.
PREGOEIRO	07/03/2025 09:06:00	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI.
LICITANTE 12	10/03/2025 15:16:12	Boa tarde
LICITANTE 12	10/03/2025 16:44:28	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento PLANILHADECUSTOLOTE01.pdf solicitado.
LICITANTE 12	10/03/2025 16:44:48	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento PLANILHADECUSTOLOTE02.pdf solicitado.
PREGOEIRO	11/03/2025 15:35:08	Após a instauração de diligência para verificar a exequibilidade da proposta vencedora da licitação, a empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI apresentou tempestivamente sua justificativa, que foi submetida ao setor jurídico municipal para análise. Com base no artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a proposta inicialmente apresentava indícios de inexecuibilidade, considerando os valores significativamente abaixo do orçamento da Administração. No entanto, após a diligência, o licitante comprovou a viabilidade da execução dos serviços pelos valores ofertados, afastando a presunção de inexecuibilidade. Ainda assim, em conformidade com a legislação vigente, a expressiva redução de preços exige a prestação de garantia adicional para resguardar o erário e mitigar riscos de inadimplência ou comprometimento da qualidade do serviço. Diante disso, recomenda-se a continuidade do processo, com a aceitação da proposta e o prosseguimento para a fase de juntada dos documentos e análise da habilitação, condicionando-se a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato à prestação da garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico 2, anexo ao Edital.
PREGOEIRO	11/03/2025 15:36:19	Diante do exposto, informo a todos os interessados que a licitação será retomada amanhã, dia 12/03/2025, às 08:30 horas.
PREGOEIRO	12/03/2025 08:30:13	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2025 08:30:46	Solicito ao licitante vencedor, conforme art. 63, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a apresentação dos documentos de habilitação exigidos no Edital por meio do sistema eletrônico, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a partir da presente solicitação.
LICITANTE 12	12/03/2025 08:33:35	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos providenciando.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	12/03/2025 09:15:50	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento HABILITAO.zip solicitado.
PREGOEIRO	12/03/2025 11:04:06	Solicito o envio de um documento oficial de identificação com foto da procuradora Giovana Xavier Alves para ser anexado à procuração.
PREGOEIRO	12/03/2025 11:08:22	Conforme item 11.3 do Edital, solicito ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, que encaminhe a proposta de preços adequada ao último lance ofertado, devidamente preenchida, que atenda as especificações do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II - Proposta de Preços.
LICITANTE 12	12/03/2025 11:16:16	ok, já vamos providenciar.
LICITANTE 12	12/03/2025 11:16:59	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento CNHGIOVANA.pdf solicitado.
LICITANTE 12	12/03/2025 12:52:36	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento propostareajustada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	12/03/2025 14:47:03	Os documentos de habilitação e a readequação da proposta estão totalmente em conformidade com o Edital. Desta maneira, antes de proceder com a habilitação e o encerramento da presente licitação, solicito que a licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente solicitação, ou seja, até 19 de março de 2025, a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de perda do direito à contratação.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:03:59	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento 173253750CARTAGPP322.pdf solicitado.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:04:20	Prezados bom dia! Anexamos carta fiança solicitada.
LICITANTE 12	18/03/2025 10:08:19	Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI anexou o documento 173253751CARTAGPP323.pdf solicitado.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:18:52	A Garantia Adicional da Proposta está em conformidade com o que foi solicitado.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:19:28	Habilitado o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI pelo motivo: Após a análise dos documentos de habilitação pela comissão, foi verificado que todos os documentos apresentados estão em conformidade com o Edital, sendo, portanto, declarado HABILITADO..
PREGOEIRO	18/03/2025 10:22:13	Declaro classificado o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI.
SISTEMA	18/03/2025 10:22:13	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:22:52	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 2.
SISTEMA	18/03/2025 10:32:52	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	18/03/2025 10:32:52	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 2.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:50:19	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:52:26	Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI com o valor de R\$ 294.500,00.
PREGOEIRO	18/03/2025 10:52:37	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO

Licitante	CNPJ	Motivo
LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	41098825000178	Considerando que a empresa LS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA não apresentou a garantia adicional nos valores estabelecidos no Parecer Jurídico previamente enviado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação realizada em 26 de fevereiro de 2025, e em observância ao disposto no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica determinada a sua desclassificação na presente licitação, com a consequente perda do direito à contratação.

HABILITAÇÃO

Licitante	CNPJ
-----------	------

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 31/2025

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI	30159785000100

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ: 30159785000100

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ÁRAGO TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E PROJETOS EIRELI	30159785000100	18/03/2025 10:52:26	294.500,00

Às 10:52 horas do dia 18 de março de 2025, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
Gustavo Buzzi Pregoeiro	AMANDA LUANA GIRARDI Membro da Equipe
Cristiane Tonolli Tomelim Membro da Equipe	