Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

Nº Ata: **1** Nº Edital: **510/2025** Nº Processo: **510/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ACERVO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENEDITO E RIO FORCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO, EDITAL E DEMAIS ANEXOS., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:10 do dia 27 de novembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 510/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ACERVO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENEDITO E RIO FORCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO, EDITAL E DEMAIS ANEXOS..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **1** Valor Arrematado: **548.000,0(** Valor Estimado: **1.169.234,17**

Licitante Vencedor: **IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	24/10/2025 15:13:50	Licitante 01	**1.169.234,17**	C
2	04/11/2025 10:13:17	Licitante 02	**1.169.234,17**	C
3	18/11/2025 09:49:56	Licitante 03	**2.500.000,00**	C
4	24/11/2025 17:09:17	Licitante 04	**1.169.234,17**	C
5	25/11/2025 09:51:03	Licitante 05	**1.169.234,17**	C
6	26/11/2025 11:39:42	Licitante 06	**1.169.234,17**	C
7	26/11/2025 17:07:16	Licitante 07	**1.169.234,16**	C
8	26/11/2025 21:23:24	Licitante 08	**1.169.230,00**	C
9	27/11/2025 06:45:55	Licitante 09	**1.169.234,17**	C
10	27/11/2025 07:17:24	Licitante 11	**1.169.234,17**	C
11	27/11/2025 07:33:29	Licitante 10	**1.169.234,17**	C
12	27/11/2025 08:12:51	Licitante 12	**1.169.234,17**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
1	27/11/2025 08:45:26	Licitante 05	**1.169.000,00**
2	27/11/2025 08:45:52	Licitante 10	**1.100.000,00**
3	27/11/2025 08:46:14	Licitante 05	**1.000.000,00**
4	27/11/2025 08:46:24	Licitante 04	**876.952,78**
5	27/11/2025 08:47:12	Licitante 05	**875.900,00**
6	27/11/2025 08:47:46	Licitante 10	**876.925,62**
7	27/11/2025 08:48:06	Licitante 04	**854.588,43**
8	27/11/2025 08:48:26	Licitante 05	**853.500,00**
9	27/11/2025 08:49:54	Licitante 04	**851.749,98**
10	27/11/2025 08:50:03	Licitante 06	**1.165.000,00**
11	27/11/2025 08:50:23	Licitante 05	**850.500,00**
12	27/11/2025 08:50:27	Licitante 08	**999.999,00**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
13	27/11/2025 08:50:55	Licitante 04	**846.232,30**
14	27/11/2025 08:51:06	Licitante 07	**850.400,00**
15	27/11/2025 08:51:27	Licitante 05	**845.000,00**
16	27/11/2025 08:51:53	Licitante 09	**840.000,00**
17	27/11/2025 08:52:16	Licitante 05	**839.500,00**
18	27/11/2025 08:52:18	Licitante 04	**819.011,90**
19	27/11/2025 08:52:41	Licitante 05	**818.000,00**
20	27/11/2025 08:53:00	Licitante 07	**818.463,91**
21	27/11/2025 08:53:07	Licitante 04	**812.335,83**
22	27/11/2025 08:53:35	Licitante 07	**806.771,57**
23	27/11/2025 08:53:38	Licitante 05	**812.000,00**
24	27/11/2025 08:53:54	Licitante 11	**800.000,00**
25	27/11/2025 08:54:12	Licitante 12	**750.000,00**
26	27/11/2025 08:54:18	Licitante 04	**794.407,54**
27	27/11/2025 08:54:35	Licitante 10	**818.463,91**
28	27/11/2025 08:54:39	Licitante 07	**749.000,00**
29	27/11/2025 08:54:59	Licitante 05	**748.000,00**
30	27/11/2025 08:55:27	Licitante 02	**876.925,63**
31	27/11/2025 08:55:31	Licitante 04	**736.466,73**
32	27/11/2025 08:55:36	Licitante 07	**747.000,00**
33	27/11/2025 08:55:52	Licitante 11	**749.000,00**
34	27/11/2025 08:56:04	Licitante 05	**736.000,00**
35	27/11/2025 08:56:17	Licitante 11	**730.000,00**
36	27/11/2025 08:56:20	Licitante 07	**735.000,00**
37	27/11/2025 08:56:20	Licitante 04	**731.610,60**
38	27/11/2025 08:56:24	Licitante 12	**700.000,00**
39	27/11/2025 08:56:36	Licitante 04	**724.934,54**
40	27/11/2025 08:56:54	Licitante 01	**720.000,00**
41	27/11/2025 08:57:09	Licitante 04	**699.591,77**
42	27/11/2025 08:57:19	Licitante 11	**699.000,00**
43	27/11/2025 08:57:35	Licitante 09	**695.000,00**
44	27/11/2025 08:57:36	Licitante 12	**650.000,00**
45	27/11/2025 08:57:37	Licitante 05	**698.000,00**
46	27/11/2025 08:58:06	Licitante 04	**688.638,82**
47	27/11/2025 08:58:09	Licitante 11	**694.000,00**
48	27/11/2025 08:58:23	Licitante 11	**687.000,00**
49	27/11/2025 08:58:33	Licitante 07	**649.000,00**
50	27/11/2025 08:58:37	Licitante 01	**645.000,00**
51	27/11/2025 08:58:42	Licitante 04	**642.389,39**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

LANCES			
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor
52	27/11/2025 08:59:04	Licitante 11	**640.000,00**
53	27/11/2025 08:59:28	Licitante 12	**642.000,00**
54	27/11/2025 08:59:37	Licitante 07	**638.000,00**
55	27/11/2025 08:59:54	Licitante 04	**631.277,17**
56	27/11/2025 09:00:00	Licitante 11	**630.000,00**
57	27/11/2025 09:00:12	Licitante 05	**629.000,00**
58	27/11/2025 09:00:23	Licitante 12	**620.000,00**
59	27/11/2025 09:00:25	Licitante 11	**625.000,00**
60	27/11/2025 09:00:35	Licitante 11	**618.000,00**
61	27/11/2025 09:00:39	Licitante 05	**619.000,00**
62	27/11/2025 09:00:49	Licitante 01	**615.000,00**
63	27/11/2025 09:01:06	Licitante 05	**614.000,00**
64	27/11/2025 09:01:06	Licitante 12	**610.000,00**
65	27/11/2025 09:01:09	Licitante 11	**612.000,00**
66	27/11/2025 09:01:20	Licitante 05	**609.000,00**
67	27/11/2025 09:01:20	Licitante 04	**606.952,84**
68	27/11/2025 09:01:23	Licitante 07	**614.000,00**
69	27/11/2025 09:01:36	Licitante 05	**605.000,00**
70	27/11/2025 09:02:04	Licitante 05	**604.000,00**
71	27/11/2025 09:02:04	Licitante 11	**600.000,00**
72	27/11/2025 09:02:11	Licitante 04	**584.588,49**
73	27/11/2025 09:02:56	Licitante 07	**584.617,08**
74	27/11/2025 09:03:00	Licitante 11	**583.000,00**
75	27/11/2025 09:04:39	Licitante 05	**550.000,00**
76	27/11/2025 09:05:43	Licitante 04	**581.470,06**
77	27/11/2025 09:06:06	Licitante 11	**570.000,00**
78	27/11/2025 09:06:38	Licitante 04	**569.000,00**
79	27/11/2025 09:06:58	Licitante 11	**567.000,00**
80	27/11/2025 09:07:34	Licitante 04	**561.644,17**
81	27/11/2025 09:08:34	Licitante 11	**560.000,00**
82	27/11/2025 09:09:03	Licitante 04	**550.132,02**
83	27/11/2025 09:10:20	Licitante 11	**549.000,00**
84	27/11/2025 09:24:04	Licitante 04	**548.000,00**

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	27/11/2025 08:30:10	27/11/2025 08:45:00	1ª
LANCES	27/11/2025 08:45:00	27/11/2025 09:13:02	1ª
ABERTURA DE VISTAS	27/11/2025 09:13:00	27/11/2025 09:30:23	1ª
HABILITAÇÃO	27/11/2025 09:30:23	04/12/2025 08:52:00	1ª

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

EVENTOS			
Evento	**Data/Hora Inicial do**	**Data/Hora Final do**	**Vezes**
RECURSO	04/12/2025 08:52:00	04/12/2025 09:17:33	1ª
ADJUDICAÇÃO	04/12/2025 09:02:21	04/12/2025 09:12:59	1ª
ADJUDICAÇÃO	04/12/2025 09:17:33		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	27/11/2025 08:30:10	Às 08:30:10 do dia 27 de novembro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho - SC, situada no(a) Rua Brasília - 2 - Centro, Doutor Pedrinho/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 510/2025, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ACERVO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENEDITO E RIO FORCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO, EDITAL E DEMAIS ANEXOS..
SISTEMA	27/11/2025 08:30:10	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	27/11/2025 08:30:10	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1.169.234,16.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 2.500.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1.169.230,00.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 1.169.234,17.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1.169.234,17.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 08:45:00	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 08:45:00	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	27/11/2025 08:45:00	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:45:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.169.000,00.
LICITANTE 10	27/11/2025 08:45:52	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R$ 1.100.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:46:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.000.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:46:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 876.952,78.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:47:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 875.900,00.
LICITANTE 10	27/11/2025 08:47:46	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R$ 876.925,62.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:48:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 854.588,43.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:48:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.500,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:49:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 851.749,98.
LICITANTE 06	27/11/2025 08:50:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 1.165.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:50:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 850.500,00.
LICITANTE 08	27/11/2025 08:50:27	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R$ 999.999,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:50:55	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 846.232,30.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 07	27/11/2025 08:51:06	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 850.400,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:51:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 845.000,00.
LICITANTE 09	27/11/2025 08:51:53	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R$ 840.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:52:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 839.500,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:52:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 819.011,90.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:52:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 818.000,00.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:53:00	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 818.463,91.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:53:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 812.335,83.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:53:35	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 806.771,57.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:53:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 812.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:53:54	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 800.000,00.
LICITANTE 12	27/11/2025 08:54:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 750.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:54:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 794.407,54.
LICITANTE 10	27/11/2025 08:54:35	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R$ 818.463,91.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:54:39	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 749.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:54:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 748.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 08:55:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/11/2025 08:55:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 876.925,63.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:55:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 736.466,73.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:55:36	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 747.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:55:52	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 749.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:56:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 736.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:56:17	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 730.000,00.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:56:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 735.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:56:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 731.610,60.
LICITANTE 12	27/11/2025 08:56:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 700.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:56:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 724.934,54.
LICITANTE 01	27/11/2025 08:56:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 720.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 08:57:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:57:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 699.591,77.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:57:19	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 699.000,00.
LICITANTE 09	27/11/2025 08:57:35	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R$ 695.000,00.
LICITANTE 12	27/11/2025 08:57:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 650.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 08:57:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 698.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:58:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 688.638,82.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:58:09	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 694.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:58:23	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 687.000,00.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:58:33	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 649.000,00.
LICITANTE 01	27/11/2025 08:58:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 645.000,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 04	27/11/2025 08:58:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 642.389,39.
SISTEMA	27/11/2025 08:59:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 11	27/11/2025 08:59:04	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 640.000,00.
LICITANTE 12	27/11/2025 08:59:28	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 642.000,00.
LICITANTE 07	27/11/2025 08:59:37	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 638.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 08:59:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 631.277,17.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:00:00	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 630.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:00:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 629.000,00.
LICITANTE 12	27/11/2025 09:00:23	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 620.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:00:25	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 625.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:00:35	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 618.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:00:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 619.000,00.
LICITANTE 01	27/11/2025 09:00:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 615.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 09:01:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:01:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 614.000,00.
LICITANTE 12	27/11/2025 09:01:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R$ 610.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:01:09	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 612.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:01:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 609.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:01:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 606.952,84.
LICITANTE 07	27/11/2025 09:01:23	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 614.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:01:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 605.000,00.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:02:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 604.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:02:04	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 600.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:02:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 584.588,49.
LICITANTE 07	27/11/2025 09:02:56	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 584.617,08.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:03:00	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 583.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 09:03:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	27/11/2025 09:04:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 550.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 09:05:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:05:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 581.470,06.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:06:06	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 570.000,00.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:06:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 569.000,00.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:06:58	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 567.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 09:07:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:07:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 561.644,17.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:08:34	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 560.000,00.
SISTEMA	27/11/2025 09:09:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:09:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 550.132,02.
LICITANTE 11	27/11/2025 09:10:20	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R$ 549.000,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	27/11/2025 09:11:00	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	27/11/2025 09:13:01	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	27/11/2025 09:13:02	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:13:59	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:13:59	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
SISTEMA	27/11/2025 09:14:51	O licitante Licitante 05 desistiu de negociar.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:24:04	O valor negociado do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 548.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:30:23	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:37:08	Para fins de verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, solicita-se ao licitante vencedor que apresente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas desta comunicação, comprovação da viabilidade econômico-financeira da proposta ofertada, uma vez que o valor apresentado está significativamente abaixo do estimado pela Administração. Para tanto, deverá ser encaminhada planilha detalhada de composição de custos e/ou documentação comprobatória pertinente, como notas fiscais, recibos ou outros documentos idôneos que demonstrem a compatibilidade do preço proposto com os valores praticados no mercado e a viabilidade da execução contratual, conforme previsto no item 12.6 do Edital, sob pena de desclassificação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:37:21	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI.
LICITANTE 04	27/11/2025 09:40:17	Sr. agente de contratação, preciso enviar a documentação de habilitação conforme estabelecido no edital ou de momento somente a exequibilidade da proposta ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/11/2025 09:43:07	Primeiramente solicito que envie a comprovação de exequibilidade da proposta, posteriormente, esta estando ok, será solicitado a apresentação dos documentos de habilitação.
LICITANTE 04	27/11/2025 17:06:39	Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI anexou o documento EXQUIBILIDADEDoutorPedrinho.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/11/2025 11:22:18	O documento de comprovação de exequibilidade da proposta encontra-se no setor jurídico para análise. Assim que obtivermos o retorno, comunicaremos o resultado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/12/2025 08:50:52	Após a instauração de diligência destinada a verificar a exequibilidade da proposta vencedora da licitação, a empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI apresentou tempestivamente sua justificativa, a qual foi encaminhada ao setor jurídico municipal para análise. Conforme manifestação jurídica, o licitante demonstrou a viabilidade da execução dos serviços pelos valores ofertados, afastando a presunção de inexequibilidade. Entretanto, nos termos da legislação aplicável, a expressiva redução dos preços apresentados impõe a exigência de prestação de garantia adicional, com o objetivo de resguardar o erário e mitigar riscos de inadimplemento ou de possível comprometimento da qualidade da execução contratual. Diante do exposto, daremos o regular prosseguimento do processo, com a aceitação da proposta e o avanço para a etapa de juntada de documentos e análise da habilitação, ficando o licitante desde já ciente de que a assinatura do Contrato ficará condicionada à prestação da garantia adicional no valor de R$ 445.849,04 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), nos termos do art. 59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021, além da garantia contratual já prevista no Edital.
LICITANTE 04	03/12/2025 14:30:15	Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI anexou o documento 1HABILITAO.zip solicitado.
LICITANTE 04	03/12/2025 14:32:17	Segue a Documentação de Habilitação conforme solicitado, estamos de acordo de apresnetar a garantia adicional no valor de R$ 445.849,04 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).
LICITANTE 04	03/12/2025 15:15:22	Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI anexou o documento 1HABILITAO_fee8df79-1d65-4035-bb92-477952afb3fe.zip solicitado.
LICITANTE 04	03/12/2025 15:16:12	O documento 1HABILITAO.zip foi removido pelo Fornecedor IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI.
LICITANTE 04	03/12/2025 15:29:01	Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI anexou o documento PropostadePreosFinal.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 07:49:01	Caro licitante, favor reenviar a declaração do item 13.1.5.3 do Edital (Declaração de conhecimento do local da obra e das situações existentes) subscrita também pelo engenheiro civil preposto da empresa.
LICITANTE 04	04/12/2025 08:07:49	Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI anexou o documento DECLARAODECONHECIMENTODOLOCALDAOBRAEDASSITUAESEXISTENTESENG.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:51:09	Habilitado o licitante IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI pelo motivo: Após a análise dos documentos de habilitação pela comissão, foi verificado que todos os documentos apresentados estão em conformidade com o Edital, sendo, portanto, declarado HABILITADO..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:52:00	Declaro habilitado o licitante IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:52:00	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 510/2025

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 08:52:21	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	04/12/2025 09:02:21	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	04/12/2025 09:02:21	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 09:02:21	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 09:12:59	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI com o valor de R$ 548.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/12/2025 09:17:33	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI	15247296000117

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI, CNPJ: 15247296000117

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
IBÉRICA COSNTRUÇÕES CIVIS E VIÁRIAS EIRELI	15247296000117	04/12/2025 09:12:59	**548.000,00**

Às 09:17 horas do dia 4 de dezembro de 2025, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE

Gustavo Buzzi
Agente de Contratação

Anneliese Wagner
Membro da Equipe

Cristiane Tonolli Tomelim
Membro da Equipe