
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Profundidade 

(m)
DMT Unid. Quantidade Observações

1.1 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

2,4 1,2 m² 2,88 Uma placa

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1 Composição

1.3 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1 Composição

1.4 SINAPI

DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E 

COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE 

(CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024

2000 10 1,4 m³ 28.000

somatório dos diversos pontos que 

sofrerão intervenções considerando uma 

profundidade média

1.5 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 28.000 Quantitativos removidos

1.6 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR. 

AF_03/2024 

2800 5 m² 14.000
Área que serão realizadas remoção 

vegetal

1.7 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

2800 10 5 m³Xkm 140.000
Transporte do material removido para 

um bota fora licenciado 
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